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1  

Pytanie: 
Czy termin realizacji to 45 miesięcy?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ i projektem umowy: 

Termin wykonania zamówienia: do 45 dni roboczych. 
 
2  

Pytanie: 
Czy termin okresu bez funkcjonowania dźwigu wynosi 45 dni?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ i projektem umowy: 

Termin wykonania zamówienia: do 45 dni roboczych. 
 
3  

Pytanie: 
Okres wykonania całości zadania to 45 dni - termin ten jest nierealny prosimy o jego wydłużenie  
do 5 miesięcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 


