00.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[ WYMAGANIA OGOLNE | 45000000-7

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45000000-7 <Prace budowlane > |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badar
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzert w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2
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Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Racibérz

Spis zawarto$ci zestawienia;

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes$¢ ogdlna Str.01
2. Wymagania dot.wlaéciwosci wyroboéw budowlanych Str.06
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.08
4.  Wymagania dotyczace $srodkéw transportu Str.08
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.08
6. Kontrola, badania, odbiér wyrobow budowlanych i robét Str.09
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.11
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.11
9. Podstawa ptatnosci Str.14
10 Dokumenty odniesienia Str.14

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari endoskopowych
w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na dziatkach nr 2872/196,
3149/202
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacje techniczng <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumie¢ i stosowac w powiazaniu ze specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robét — wymienionych w wykazie petnym specyfikaciji technicznych.
Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:
- w Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dn.29.01.2004r.(Dz.U.Nr19, poz.177) ;
- zakresem okreslonym w rozporzadzeniu ,\W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn.2.09.2004r. (Dz.U.Nr 202, poz.2072)
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45000000-7 <Prace budowlane >
1.4. Informacje o terenie budowy:

Urzadzenia na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Sieci na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Utrudnienia w dostepie do mediow:

- Do wody: Instalacja w budynku istniejacym

- Do kanalizacji: Instalacja w budynku istniejacym

- Do energii elektrycznej: Instalacja w budynku istniejacym

1.4.1. Przekazanie terenu budowy:



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;

- poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtéwnych obiektu oraz reperdw;

- udostepni dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa obejmuje cze$¢ budowlang przebudowy (projekty wykonawcze + przedmiary robét + kosztorys
inwestorski do dyspozycji Zamawiajgcego). W.w. dokumentacja jest oparta na szczegétowych ustaleniach i uzgodnieniach z
uzytkownikiem obiektu oraz rzeczoznawcami uzgadniajacymi pod wzgledem przepiséw szczegoinych. Dokumentacja ta
rozwigzuje wszystkie gtéwne zagadnienia pozwalajace na realizacje przedmiotowego obiektu budowlanego. Dokumentacja
zostata zatwierdzona i uzyskata decyzje pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w zatgczeniu do protokotu
przekazania. W przypadku zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce ktéremu udzielono zaméwienia publicznego w wyniku
postepowania przetargowego. Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie iautoryzowane przez
Zamawiajgcego.

Istotne zmiany dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Projektant wyda odpowiednie dyspozycje wykonawcze lub opracowanie projektowe uzupetniajgce dot.
zakresu przestrzennego i merytorycznego przedmiotowej inwestycji, na podstawie odrebnych ustalen finansowych i
terminowych.

W przypadku wprowadzenia zmian istotnych niezbedne bedzie opracowanie nowej dokumentacji projektu budowlanego
zamiennego i wystapienie z nowym wnioskiem o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe , na podstawie odrebnych
ustalen finansowych i terminowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w Umowie.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci w informacjach zawartych w DP, w zakresie podanych danych i
parametréw liczbowych lub informacji merytorycznych, nalezy ten fakt niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi drogg w celu
weryfikacji i wydania odpowiednich wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. Wielkosci okre$lone w DP i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wptyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione Innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu projekt zagospodarowania placu budowy lub uproszczonych
plandw organizacji budowy w celu jego akceptacii.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwo$ci dojazdu do posesji) na terenie
budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego
robét. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki do ochrony robot,
wygody spoteczno$ci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzief i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq
akceptowane przez Zamawiajgcego. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Wykonawca jest
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zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b trzecich poprzez jego ogrodzenie. Wykonawca jest takze
zobowigzany do zabezpieczenia strefy bezposrednio przylegtej do terenu budowy, znajdujacej sie w zasiegu ewentualnych
zagrozen wynikajacych ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktdw chodnikow i
jezdni przed upadkiem przedmiotdéw z wysoko$ci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnoéci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie:
- miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, odkopéw i drog dojazdowych.
- uwzgledni $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej— zabezpieczenie intereséw osob trzecich:
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informagii
dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w trakcie trwania robét i bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
niego szkody. Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okre$lonym w umowie.
W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych rob6t Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemozno$ci
ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Pojazdy | fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj q odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BiOZ’, na podstawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez Projektanta.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli



Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktére
sg W jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t, w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie stosowat sie w petni do zapiséw ustawy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 (wraz z p6zn. zmianami) w stosunku do autoréw Dokumentacji Projektowe;.

1.4.12. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
rob6t, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.4.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materialy, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢
atesty, certyfikaty.

1.4.14.Prowadzenie robdt budowlanych w cze$ciach obiektu funkcjonujacego

Podczas realizacji robét obejmujacych swym zakresem konieczno$¢ ingerenciji w cze$ci obiektu funkcjonujgcego Wykonawca
zapewni nieprzerwang prace personelu i mozliwo$¢ uzytkowania Zamawiajacemu tych cze$ci obiektu. W przypadkach
koniecznych uzgodni pisemnie z Zamawiajacym zasady czasowego wytgczenia z uzytkowania tych czesci obiektu
przedstawiajac harmonogram prac zwigzanych z konieczno$cig czasowych wytgczen z uzytkowania wraz z rozwigzaniami
tymczasowymi pozwalajacymi na bezprzerwowe uzytkowanie obiektu i prowadzenie dziatalnosci zgodnej z funkcjg obiektu w
tym réwniez przygotowanie pomieszczen do przeniesienia funkciji kolidujacych z prowadzeniem prac budowlanych

1.5. Zakres rob6t objetych zbiorem specyfikacji technicznych.
Zakres robét jest zgodny z wyszczegolnieniem specyfikacji szczegdtowych zamieszczonym na stronie frontowej ST:
1.6. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych:
Zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
a) Prace niwelacyjne;
b) Zabezpieczenia istniejacych urzadzen specjalistycznych w strefach objetych inwestycjq lub w jej bezposrednim poblizu
szczelnie przeciwpylowo i przeciw-udarowo (w przypadku mozliwosci powstania uszkodzern mechanicznych);
c) Zabezpieczenie ciggtosci zasilania w energie elekiryczng stref sasiadujgcych z obszarem inwestycji;
d) Zabezpieczenie istniejgcych wspdinych przytaczy medidw do budynku oraz uzytkowanych instalacji wewnatrz budynku
na dtugo$ci przebiegu przez obszar inwestyciji;
e) Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne w strefie prowadzenia prac i w bezpo$rednim poblizu;
f)  Zabudowanie odrebnego uktadu zasilania i pomiarowego w energie elektryczng dla potrzeb budowy;
g) Zabudowanie odrebnego uktadu zaopatrzenia i pomiarowego w wode dla potrzeb budowy;
h)  Zainstalowanie odrebnego kontenerowego wezta sanitarnego na potrzeby budowy;
i)  Biezace utrzymywanie czystosci i porzadku w strefie budowy;
i) Segregacja, transport i sktadowanie odpadow;
k) Biezace wykonanie dokumentacji powykonawczej;



1.7.0kre$lenia podstawowe:

Budowa - realizacja robét wymienionych w punkcie 1.1.,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzana sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna,

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace jego wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczeg6Inosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatno$ci produktu do uzycia , dokonana w oparciu
0 podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkow jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynno$ci w budownictwie — polegaja na:

a) inwentaryzacji budowlanej;

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycji;

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych
oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych (reperéw);

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego;;

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen;

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow ulegajacych zakryciu;

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych -zesp6t czynnosci zmierzajacych do okre$lenia przydatnosci
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zniejszymi zmianami)

Inwestor - osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez akceptacje, zatwierdzenie lub
whiesienie uwag i korekt wobec czynnosci Wykonawcy na budowie

Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawaiajacego na budowie i wykonuije biezacg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) -opracowana przez Projektanta lub Dostawce Urzadzen Technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizalezno$¢ czynnoéci obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania -o0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdinego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg, projektowa i specyfikacja techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Normy europejskie -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z 0gblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany — przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa,
Obmiar robét -pomiar wykonanych robt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.



Odbidr czesciowy (robét budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbior korncowy” .

Odbiér gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez "odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawaiajacego, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakofczenia robdt budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania,
ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem iloéci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét..

Teren budowy — powierzchnia na ktrej prowadzone s roboty budowlane wraz z powierzchnia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenie techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Wsp6Iny Stownik Zaméwieri -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustugi robot budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie Obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dale;
zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w
zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - polska norma

BN - branzowa norma

WO - specyfikacje techniczne-wymagania ogoine
ST - specyfikacje techniczne

DP - dokumentacja projektowa

PZJ - program zapewnienia jakoSci

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobéw:

Podac¢ nalezy, ze przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze Ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacije o zrédle produkii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczenstwa / certyfikat zgodnosci / deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okre$lone
dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.



Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz
okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jako$ci
materialéw i wyrobow.:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos$é do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Przed wbudowaniem diuzej skladowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania informaciji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodno$ci.

2.4, Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakoci.

2.7. Materiaty nie-odpowiadajace wymaganiom:;

Nalezy podac, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajacym moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okre$lonym
w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych:

a) na uzycie tych materiatéw wg.pierwotnego przeznaczenia;

b) na uzycie tych materiatow do innych robét.

W kazdym z w.w. przypadkdw konieczna jest zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$é
techniczng i kosztowa,

238. Warlantowe stosowanle matenaiow

$wiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno§é stosowania, w zaleznosci od
wymagan v_vymka@gych z odgomedmch przepiséw. W pr_zypadku matenaiow wykonczenlowych dopuszcza si¢ zastosowania

Wprowadzone w dokumentacje nazwy wiasne materiatéw lub wskazania producentéw naleZy traktowaé jako pgykladowe z
mozllwo§0|§ zastosowanla produkiéw o parametrach rownowaZnych posmda@cych te same paramet_ry technlczne (nie gorszych)

dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢ stosowania, w zalezno$ci od wymagar wynikajacych z odpowiednich
przepiséw.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym i po uzyskaniu akceptacji autora
projektu (Projektanta), podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Projektanta element budowlany lub
urzadzenie lub technologia realizacji nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Dla materiatow, ktorych istotnym elementem jest jego walor estetyczny, a w szczegélno$ci materialy wykonczeniowe,
wymagane jest ich kazdorazowe przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu i Projektantowi.




3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybér sprzetu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Zamawiajgcego, nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, ktére bedg okreslone w projekcie organizacii robét
oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementdw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia organizacji ruchu (transportu) na plac budowy i uzgodnienie organizacji
ruchu z Zamawiajacym oraz z Zarzadcg drog.

4.1.Transport poziomy:

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatéw, elementdw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Skala i rodzaje $rodkdw transportu beda okreslone w
projekcie organizacji robdt. Powinny zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

4.2.Transport pionowy:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw do transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych, a
przy braku takich ustaler $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Uzycie Srodkéw transportu
pionowego wymaga i szczegdlnej starannosci przy realizacji rob6t w miejscach przebywania ludzi.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z DT, ST, PZJ, harmonogramem robot, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez \Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptaciji bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP i w ST, a takze w przepisach szczeg6towych.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptaciji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw
robot, wyboru sprzetu i innych ustaler odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
umowie, DT, ST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage
wyniki badan materiatow i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spefniane nie poZniej niz w wyznaczonym czasie,
pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania
zatozong przez geodete.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wiasciwy organ.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy:

Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuije lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada si¢ z cze$ci opisowej i graficznej.



Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposbb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowaé m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie cze$ci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk, a w razie potrzeby zaplecza
technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia
Sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu:

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien by¢

prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu

metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo

projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysoko$ci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki

zgodnie z DT. Przy realizacji obiektow wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state

zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy

sprawdzaniu lokalizacji i rzednych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

statych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Likwidacja placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu

budowy stanowi wymaég okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i rob6t

6.1. Zasady kontroli jako$ci - Program Zapewnienia Jako$ci (PJZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jako$ci materiatow i elementow, zapewni odpowiedni system kontroli
oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatow i rob6t. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego realizacjg umowy opracowania okreslajgcego sposob prowadzenia kontroli i wykonywania
badan.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cia gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badar
zostaty okreslone w szczegétowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedure badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru moze
wymaga¢ dokumentdw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq

jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich

wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére

budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami

technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedq

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy:

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu -takZze dziennik montazu;

- protokoty odbioréw czesciowych i korcowych;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencja na budowie;

- operaty geodezyjne;

- ksiega obmiar6w robot;

- dokumenty laboratoryjne;

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci

dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym

miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumenty budowy beda przechowywane

na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze

dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.5.1. Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy

trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezpo$rednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5.2. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktre posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje wtasnosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.

- polskg norma;

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan

beda odrzucone.

6.5.3. Ksiega obmiaréw.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary

wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi
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obmiardw.

6.5.4. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogéine zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru:

Przedmiar robét: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. przedmiar robét powinien
zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze
szczego6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Spis dziatow przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie
lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar robot; Ogolne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacijg techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Ksiazka obmiaréw: Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych bteddéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptaciji przez
Inspektora Nnadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa 0 wykonaniu robét nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci robét i materiatow:

Dtugosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli
szczego6towe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej:

- objeto$ci bedg wyliczone w [m3];;

- powierzchnie bedg wyliczone w [m2];

- sprzet i urzadzenia bedag wyliczone w sztukach [szt.];

- zamkniete zbiory elementéw beda wyliczone w kompletach [kpl.]

- lloSci, ktdre majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwoch znakdw po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [kg] stosuje sie doktadnos¢ do trzech znakéw po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [t] stosuje si¢ doktadno$¢ do trzech znakéw po przecinku.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajq,
badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania
robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajg akceptaciji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego realizacjq umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw:

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe; .

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowianych.

8.1. Rodzaje odbiorow:

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr czesciowy;

- odbior etapowy;

- odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

- odbidr koricowy;
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- odbior po okresie rekojmi;
- odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto w razie konieczno$ci moga wystapi¢ nastepujace odbiory:
przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
8.1.1. Odbidr czeSciowy i odbiér etapowy:
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czeSciowe i etapowe.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.).
Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu rob6t moga by¢ przedmiotem odbioru.
Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot stanowigcych z reguty catosé techniczng. Podziat budowy na
odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuije sie w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.
8.1.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych:
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajagcemu do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogéinego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Jakosc i ilosci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DT,
ST i uprzednimi ustaleniami.
8.1.3. Zasady odbioru koricowego.
Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior korcowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego zakofczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.
Odbioru kocowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawcy —sporzadzajac protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru kohicowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i poprawkowych, a takze w razie koniecznosci z
wynikami odbiorow przewoddw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Komisja
moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej DT i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.
8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét ostatecznego odbioru robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacije projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy;

) Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetiajgce lub zamienne;
c) Recepty i ustalenia technologiczne;
d) Dzienniki budowy i ksiege obmiardw;
e)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

f)  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ;

g) Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw

odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ;
h) Rysunki (dokumentacie) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.PrzetozZenie istniejacych sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom urzadzen;

i)  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu;

j) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajacego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.1.5. Odbidr po okresie rekojmi.

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wasciciel obiektu organizuje odbiér. "po okresie rekojmi”. Odbiér

taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy 0 wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.1.6. Odbidr ostateczny —pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze korcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.

8.1.7. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.

8.1.8. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.

Zamawiajacym w ustaleniach szczegdtowych okresli ogoine zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac

wymagania, ktére powinien spetni¢ Wykonawca.

8.1.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umoZliwiajacej

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe,

wchodzg m.in.:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu;

c) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie realizacji budowy;

d) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony;

e) protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

f) protokoty odbioréw cze$ciowych i koAcowych;

g) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewodéw
kominowych;

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych - przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
o$wietleniowej, itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen;

) odwiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

budynku lub lokalu,

- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich

odpowiedniego zagospodarowania,

m) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczenstwa "B" dla materiatow i urzadzen

n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

o) karty gwarancyjne urzadzen technicznych;

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacii, jezeli istnieje taka potrzeba;

r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego;

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych

opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacii dla

kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymag ten powinien by¢ uwzgledniony

w warunkach umowy.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzagdzen obejmuje:

1. Strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu);

2. Spis tresci;

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail;

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;
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5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu;

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia;

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wytagczania z eksploataci;

8. Instrukcje postepowania awaryjnego;

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci zamiennych,
nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacii i trwato$ci urzadzen.

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi,

eksploatacji i konserwacji. ZatoZenia do takiej instrukcji powinny byé podane w projekcie technologicznym.

8.1.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - z ulicy,

sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty

specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne ),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczeg6towymi ST i PZJ,

7) protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze

szczegOtowymi ST i PZJ ,

9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestyciji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom instalacii,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9, PODSTAWA PLATNOSCI - spos6b rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane:

10.1. Dokumentacja projektowa:

Zestawienie dokumentaciji 1.Projekt budowlany;

2.Projekt wykonawczy;
3.Przedmiar robét.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Akty prawne —ustawy:

[01] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,poz. 2016) z pdzn. zm. ).

[02] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami

[03] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi zmianami

[04] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

[05] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr 147,poz. 1229) z

pdZniejszymi zmianami

[06] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321.z pdzn. zm.).

[07] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627;zp6zn. zm.).

[08] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.,Nr 204, poz. 2086).

[09] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn. zm

Akty prawne -rozporzadzenia:

[01] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynno$ci
opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

[02] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdZniejszymi zmianami

[03] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci Wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

[04] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do Wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr 209, poz.1780).

[05] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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[06]

[07]

[08]

(1]

(12]

[13]

[14]

[19]

[16]

[17]

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, paz. 1126).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120,
poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowanych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108, poz.953 z 2002r.z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198,poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow postepowania w sprawach
rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg
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