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Pytanie 1  

Proszę o potwierdzenie, iż projekt umowy nie rozszerza ogólnego obowiązku, o którym mowa 

w art. 651 k.c., ew. o jego precyzyjne zdefiniowanie.

Odpowiedź:. 

Zgodnie z art. 651 k.c. Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Inwestora 

o okolicznościach które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót.

 

Pytanie 2  

Proszę o potwierdzenie, że oświadczenie z §2 ust. 2 projektu umowy dotyczy okoliczności, które 

wykonawcy powinni przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wynikającej 

z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

Odpowiedź: 

Oświadczenie z §2 ust. 2 projektu umowy dotyczy okoliczności, które wykonawcy powinni 

przewidzieć przy zachowaniu n

kryteriów oraz  wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności Wykonawcy.

 

Pytanie 3  

Proszę o potwierdzenie, że oświadczenie z §2 ust. 3 projektu umowy nie dotyczy okoliczności, 

które wykonawcy powinni przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wynikającej 

z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

Odpowiedź:. 

Oświadczenie z §2 ust. 3 projektu umowy dotyczy okoliczności, które wykonawcy powinni 

przewidzieć przy zachowaniu 

kryteriów oraz  wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności Wykonawcy.

 

Pytanie 4  

Proszę o potwierdzenie, że pojęcie „najwyższa staranność”, o którym mowa w §2 ust. 1 projektu 

umowy [prawa i obowiązku w zakresie robót budowlanych] jest tożsame ze starannością, o 

której mowa w art. 355 §2 k.c., a jeśli nie, to proszę o wyjaśnienie, o jakiej mierze staranności 

mowa w tym postanowieniu? 

Odpowiedź: 

Wykonawca jest zobowiązany realizo
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Proszę o potwierdzenie, iż projekt umowy nie rozszerza ogólnego obowiązku, o którym mowa 

art. 651 k.c., ew. o jego precyzyjne zdefiniowanie. 

art. 651 k.c. Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Inwestora 

okolicznościach które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. 

Proszę o potwierdzenie, że oświadczenie z §2 ust. 2 projektu umowy dotyczy okoliczności, które 

wykonawcy powinni przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wynikającej 

zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

Oświadczenie z §2 ust. 2 projektu umowy dotyczy okoliczności, które wykonawcy powinni 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności w rozumieniu obiektywnie przyjętych 

kryteriów oraz  wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności Wykonawcy.

Proszę o potwierdzenie, że oświadczenie z §2 ust. 3 projektu umowy nie dotyczy okoliczności, 

wykonawcy powinni przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wynikającej 

zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

Oświadczenie z §2 ust. 3 projektu umowy dotyczy okoliczności, które wykonawcy powinni 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności w rozumieniu obiektywnie przyjętych 

kryteriów oraz  wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności Wykonawcy.

Proszę o potwierdzenie, że pojęcie „najwyższa staranność”, o którym mowa w §2 ust. 1 projektu 

umowy [prawa i obowiązku w zakresie robót budowlanych] jest tożsame ze starannością, o 

której mowa w art. 355 §2 k.c., a jeśli nie, to proszę o wyjaśnienie, o jakiej mierze staranności 

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy w rozumieniu art. 355 §2 k.c.
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Proszę o potwierdzenie, iż projekt umowy nie rozszerza ogólnego obowiązku, o którym mowa 

art. 651 k.c. Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Inwestora 

 

Proszę o potwierdzenie, że oświadczenie z §2 ust. 2 projektu umowy dotyczy okoliczności, które 

wykonawcy powinni przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wynikającej 

Oświadczenie z §2 ust. 2 projektu umowy dotyczy okoliczności, które wykonawcy powinni 

ależytej staranności w rozumieniu obiektywnie przyjętych 

kryteriów oraz  wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności Wykonawcy. 

Proszę o potwierdzenie, że oświadczenie z §2 ust. 3 projektu umowy nie dotyczy okoliczności, 

wykonawcy powinni przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wynikającej 

Oświadczenie z §2 ust. 3 projektu umowy dotyczy okoliczności, które wykonawcy powinni 

należytej staranności w rozumieniu obiektywnie przyjętych 

kryteriów oraz  wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności Wykonawcy. 

Proszę o potwierdzenie, że pojęcie „najwyższa staranność”, o którym mowa w §2 ust. 1 projektu 

umowy [prawa i obowiązku w zakresie robót budowlanych] jest tożsame ze starannością, o 

której mowa w art. 355 §2 k.c., a jeśli nie, to proszę o wyjaśnienie, o jakiej mierze staranności 

art. 355 §2 k.c. 
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Pytanie 5  

Proszę o potwierdzenie, że oświadczenie z §2 ust. 3 projektu umowy [prawa i obowiązku 

w zakresie robót budowlanych] nie dotyczy okoliczności, które wykonawcy powinni przewidzieć 

przy zachowaniu należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności 

Odpowiedź: 

Oświadczenie z §2 ust. 3 projektu umowy dotyczy okoliczności, które wykonawcy powinni 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności w rozumieniu obiektywnie p

kryteriów oraz  wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności Wykonawcy.

 

Pytanie 6 

Proszę o wyjaśnienie pojęcia „wysokiej jakości”, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 1 projektu 

umowy [prawa i obowiązku w zakresie robót budowlanych].

Odpowiedź: 

Wykonanie prac zgodnie z §2 ust. 4 pkt 1 Projektu umowy  w szczególności STWIOR oraz 

Polskimi Normami. 

 

Pytanie 7 

Proszę o potwierdzenie, że za realizację zmian dokumentacji projektowej [§2 ust. 4 pkt 22 

projektu umowy (prawa i obowiązku w zakres

odrębne wynagrodzenia na zasadach określonych dla robót zamiennych lub dodatkowych.

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 8 

Proszę o modyfikację terminów z §3 ust. 1 pkt [9] projektu umowy, poprzez skrócenie okresu 

podejmowania decyzji przez Zamawiającego, gdyż 14 dni może sparaliżować realizację 

zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 9 

Proszę o skrócenie terminu na odbiór robót zanikowych lub podlegających zakryciu i odbiory 

częściowe z 5 do 2 dni roboczych, gdyż 5 dniowy termin destabilizuje płynność prowadzonych 

robót. 

Odpowiedź: 
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Proszę o potwierdzenie, że oświadczenie z §2 ust. 3 projektu umowy [prawa i obowiązku 

zakresie robót budowlanych] nie dotyczy okoliczności, które wykonawcy powinni przewidzieć 

należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej 

Oświadczenie z §2 ust. 3 projektu umowy dotyczy okoliczności, które wykonawcy powinni 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności w rozumieniu obiektywnie p

kryteriów oraz  wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności Wykonawcy.

Proszę o wyjaśnienie pojęcia „wysokiej jakości”, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 1 projektu 

umowy [prawa i obowiązku w zakresie robót budowlanych]. 

§2 ust. 4 pkt 1 Projektu umowy  w szczególności STWIOR oraz 

Proszę o potwierdzenie, że za realizację zmian dokumentacji projektowej [§2 ust. 4 pkt 22 

projektu umowy (prawa i obowiązku w zakresie robót budowlanych)] Zamawiający zapłaci 

odrębne wynagrodzenia na zasadach określonych dla robót zamiennych lub dodatkowych.

Proszę o modyfikację terminów z §3 ust. 1 pkt [9] projektu umowy, poprzez skrócenie okresu 

a decyzji przez Zamawiającego, gdyż 14 dni może sparaliżować realizację 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Proszę o skrócenie terminu na odbiór robót zanikowych lub podlegających zakryciu i odbiory 

roboczych, gdyż 5 dniowy termin destabilizuje płynność prowadzonych 
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Proszę o potwierdzenie, że oświadczenie z §2 ust. 3 projektu umowy [prawa i obowiązku 

zakresie robót budowlanych] nie dotyczy okoliczności, które wykonawcy powinni przewidzieć 

należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej 

Oświadczenie z §2 ust. 3 projektu umowy dotyczy okoliczności, które wykonawcy powinni 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności w rozumieniu obiektywnie przyjętych 

kryteriów oraz  wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności Wykonawcy. 

Proszę o wyjaśnienie pojęcia „wysokiej jakości”, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 1 projektu 

§2 ust. 4 pkt 1 Projektu umowy  w szczególności STWIOR oraz 

Proszę o potwierdzenie, że za realizację zmian dokumentacji projektowej [§2 ust. 4 pkt 22 

ie robót budowlanych)] Zamawiający zapłaci 

odrębne wynagrodzenia na zasadach określonych dla robót zamiennych lub dodatkowych. 

Proszę o modyfikację terminów z §3 ust. 1 pkt [9] projektu umowy, poprzez skrócenie okresu 

a decyzji przez Zamawiającego, gdyż 14 dni może sparaliżować realizację 

Proszę o skrócenie terminu na odbiór robót zanikowych lub podlegających zakryciu i odbiory 

roboczych, gdyż 5 dniowy termin destabilizuje płynność prowadzonych 
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Wyrażamy zgodę na skrócenie czasu na 

odbiory częściowe na 3 dni robocze. Zmodyfikowana treść załącznika nr 8 Projekt

dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Pytanie 10 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy 

z nieistotnymi usterkami i wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia pod rygorem kar 

umownych. 

Odpowiedź: 

TAK. Istotność usterek będzie uwarunkowana możliwością użytkowania zgodnie 

z przeznaczeniem. 

 

Pytanie 11 

Proszę o dostosowanie progu kwotowego z §6 ust. 13 umowy do reguły ustawowej.

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 12 

Proszę o potwierdzenie, że rozliczenia częściowe będą dokonywane w okresach miesięcznych 

według faktycznego stanu zaawansowania robót w danym miesiącu rozliczeniowym.

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 13 

Proszę o modyfikację reguły określonej

podwykonawców nie wstrzymywał odbioru końcowego, lecz stanowił podstawę wstrzymania 

płatności końcowej. W praktyce często nie jest możliwe przedłożenie tego typu oświadczeń przed 

odbiorem końcowym z uwagi na terminy płatności z umów podwykonawczych.

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 14 

Proszę o uzupełnienie §10 ust. 6 projektu umowy [rękojmia i gwarancja w zakresie robót 

budowlanych] poprzez wskazanie, że odpłatność napraw będzi

rynkowych. 

Odpowiedź: 

 

NIP: 643-10 -05-873          Regon: 272165010            ING Bank Śląski o/Siemianowice 

 

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. KRS nr 0000182167 prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach. VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 

 Biuro Dyrektora: (032) 735 76 00   

Wyrażamy zgodę na skrócenie czasu na odbiór robót zanikowych lub podlegających zakryciu i 

na 3 dni robocze. Zmodyfikowana treść załącznika nr 8 Projekt

dostępny na stronie internetowej Zamawiającego. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy 

nieistotnymi usterkami i wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia pod rygorem kar 

TAK. Istotność usterek będzie uwarunkowana możliwością użytkowania zgodnie 

Proszę o dostosowanie progu kwotowego z §6 ust. 13 umowy do reguły ustawowej.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

potwierdzenie, że rozliczenia częściowe będą dokonywane w okresach miesięcznych 

według faktycznego stanu zaawansowania robót w danym miesiącu rozliczeniowym.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Proszę o modyfikację reguły określonej w §8 ust. 4 w kierunku, by brak przedłożenia oświadczeń 

podwykonawców nie wstrzymywał odbioru końcowego, lecz stanowił podstawę wstrzymania 

płatności końcowej. W praktyce często nie jest możliwe przedłożenie tego typu oświadczeń przed 

uwagi na terminy płatności z umów podwykonawczych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Proszę o uzupełnienie §10 ust. 6 projektu umowy [rękojmia i gwarancja w zakresie robót 

budowlanych] poprzez wskazanie, że odpłatność napraw będzie się odbywała na zasadach 
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odbiór robót zanikowych lub podlegających zakryciu i 

na 3 dni robocze. Zmodyfikowana treść załącznika nr 8 Projekt Umowy jest 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy 

nieistotnymi usterkami i wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia pod rygorem kar 

TAK. Istotność usterek będzie uwarunkowana możliwością użytkowania zgodnie 

Proszę o dostosowanie progu kwotowego z §6 ust. 13 umowy do reguły ustawowej. 

potwierdzenie, że rozliczenia częściowe będą dokonywane w okresach miesięcznych 

według faktycznego stanu zaawansowania robót w danym miesiącu rozliczeniowym. 

w §8 ust. 4 w kierunku, by brak przedłożenia oświadczeń 

podwykonawców nie wstrzymywał odbioru końcowego, lecz stanowił podstawę wstrzymania 

płatności końcowej. W praktyce często nie jest możliwe przedłożenie tego typu oświadczeń przed 

uwagi na terminy płatności z umów podwykonawczych. 

Proszę o uzupełnienie §10 ust. 6 projektu umowy [rękojmia i gwarancja w zakresie robót 

e się odbywała na zasadach 
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 15 

Proszę o wprowadzenie mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia w przypadkach określonych w 

§14 ust. 2 pkt [b] projektu umowy, o którym mowa w art. 142 ust. 5 PZP

Odpowiedź: 

Zamawiający zawarł w umowie w 

 

Pytanie 16 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych pod 

warunkiem wykazania równoważności na etapie realiza

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Badanie rozwiązań równoważnych odbędzie się już na etapie oceny 

ofert w celu weryfikacji czy rozwiązanie wskazane przez Wykonawcę w ofercie  spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

Zmodyfikowana treść SIWZ jest dostępna na stronie Zamawiającego. 
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Proszę o wprowadzenie mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia w przypadkach określonych w 

§14 ust. 2 pkt [b] projektu umowy, o którym mowa w art. 142 ust. 5 PZP  

Zamawiający zawarł w umowie w §14 ust. 2 pkt. 7 zapisy o których mowa w art. 142 ust. 5 PZP. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych pod 

warunkiem wykazania równoważności na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza. Badanie rozwiązań równoważnych odbędzie się już na etapie oceny 

ofert w celu weryfikacji czy rozwiązanie wskazane przez Wykonawcę w ofercie  spełnia warunki 

wana treść SIWZ jest dostępna na stronie Zamawiającego.  
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Proszę o wprowadzenie mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia w przypadkach określonych w 

§14 ust. 2 pkt. 7 zapisy o których mowa w art. 142 ust. 5 PZP.  

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych pod 

cji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza. Badanie rozwiązań równoważnych odbędzie się już na etapie oceny 

ofert w celu weryfikacji czy rozwiązanie wskazane przez Wykonawcę w ofercie  spełnia warunki 


