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Zestawienie opracowan specyfikacji dla czesci ARCHITEKTURA:

Ozn.  [Nazwa \
00.0 ymagania ogdlne 45000000-7
01.2  |Roboty rozbiérkowe 45111300-1
05.1  |Roboty murowe 45262520-2
06.1 [nstalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw 45421100-5
07.2 |Instalowanie $cianek dziatowych 454211524
07.3 [Instalowanie sufitw podwieszonych 45421146-9
08.1  [Roboty tynkarskie w zakresie robét wykonczeniowych 454100004
10.1  |Ktadzenie terakoty-ktadzenie plytek gress 45431100-8
11.1  |Ktadzenie wyktadzin elastycznych-kiadzenie wyktadzin tworzywowych i dywanowych 45432111-5
13.1  |Roboty malarskie 45442100-8
141  (Instalowanie zabudowanych mebli 454211531
14.2  [Dostawa mebli 454211531




00.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[ WYMAGANIA OGOLNE | 45000000-7

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45000000-7 <Prace budowlane > |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badar
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzert w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Racibérz

Spis zawarto$ci zestawienia;

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes$¢ ogdlna Str.01
2. Wymagania dot.wlaéciwosci wyroboéw budowlanych Str.06
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.08
4.  Wymagania dotyczace $srodkéw transportu Str.08
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.08
6. Kontrola, badania, odbiér wyrobow budowlanych i robét Str.09
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.11
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.11
9. Podstawa ptatnosci Str.14
10 Dokumenty odniesienia Str.14

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari endoskopowych
w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na dziatkach nr 2872/196,
3149/202
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacje techniczng <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumie¢ i stosowac w powiazaniu ze specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robét — wymienionych w wykazie petnym specyfikaciji technicznych.
Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:
- w Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dn.29.01.2004r.(Dz.U.Nr19, poz.177) ;
- zakresem okreslonym w rozporzadzeniu ,\W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn.2.09.2004r. (Dz.U.Nr 202, poz.2072)
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45000000-7 <Prace budowlane >
1.4. Informacje o terenie budowy:

Urzadzenia na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Sieci na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Utrudnienia w dostepie do mediow:

- Do wody: Instalacja w budynku istniejacym

- Do kanalizacji: Instalacja w budynku istniejacym

- Do energii elektrycznej: Instalacja w budynku istniejacym

1.4.1. Przekazanie terenu budowy:



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;

- poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtéwnych obiektu oraz reperdw;

- udostepni dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa obejmuje cze$¢ budowlang przebudowy (projekty wykonawcze + przedmiary robét + kosztorys
inwestorski do dyspozycji Zamawiajgcego). W.w. dokumentacja jest oparta na szczegétowych ustaleniach i uzgodnieniach z
uzytkownikiem obiektu oraz rzeczoznawcami uzgadniajacymi pod wzgledem przepiséw szczegoinych. Dokumentacja ta
rozwigzuje wszystkie gtéwne zagadnienia pozwalajace na realizacje przedmiotowego obiektu budowlanego. Dokumentacja
zostata zatwierdzona i uzyskata decyzje pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w zatgczeniu do protokotu
przekazania. W przypadku zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce ktéremu udzielono zaméwienia publicznego w wyniku
postepowania przetargowego. Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie iautoryzowane przez
Zamawiajgcego.

Istotne zmiany dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Projektant wyda odpowiednie dyspozycje wykonawcze lub opracowanie projektowe uzupetniajgce dot.
zakresu przestrzennego i merytorycznego przedmiotowej inwestycji, na podstawie odrebnych ustalen finansowych i
terminowych.

W przypadku wprowadzenia zmian istotnych niezbedne bedzie opracowanie nowej dokumentacji projektu budowlanego
zamiennego i wystapienie z nowym wnioskiem o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe , na podstawie odrebnych
ustalen finansowych i terminowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w Umowie.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci w informacjach zawartych w DP, w zakresie podanych danych i
parametréw liczbowych lub informacji merytorycznych, nalezy ten fakt niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi drogg w celu
weryfikacji i wydania odpowiednich wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. Wielkosci okre$lone w DP i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wptyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione Innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu projekt zagospodarowania placu budowy lub uproszczonych
plandw organizacji budowy w celu jego akceptacii.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwo$ci dojazdu do posesji) na terenie
budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego
robét. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki do ochrony robot,
wygody spoteczno$ci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzief i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq
akceptowane przez Zamawiajgcego. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Wykonawca jest
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zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b trzecich poprzez jego ogrodzenie. Wykonawca jest takze
zobowigzany do zabezpieczenia strefy bezposrednio przylegtej do terenu budowy, znajdujacej sie w zasiegu ewentualnych
zagrozen wynikajacych ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktdw chodnikow i
jezdni przed upadkiem przedmiotdéw z wysoko$ci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnoéci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie:
- miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, odkopéw i drog dojazdowych.
- uwzgledni $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej— zabezpieczenie intereséw osob trzecich:
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informagii
dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w trakcie trwania robét i bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
niego szkody. Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okre$lonym w umowie.
W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych rob6t Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemozno$ci
ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Pojazdy | fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj q odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BiOZ’, na podstawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez Projektanta.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli



Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktére
sg W jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t, w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie stosowat sie w petni do zapiséw ustawy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 (wraz z p6zn. zmianami) w stosunku do autoréw Dokumentacji Projektowe;.

1.4.12. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
rob6t, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.4.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materialy, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢
atesty, certyfikaty.

1.4.14.Prowadzenie robdt budowlanych w cze$ciach obiektu funkcjonujacego

Podczas realizacji robét obejmujacych swym zakresem konieczno$¢ ingerenciji w cze$ci obiektu funkcjonujgcego Wykonawca
zapewni nieprzerwang prace personelu i mozliwo$¢ uzytkowania Zamawiajacemu tych cze$ci obiektu. W przypadkach
koniecznych uzgodni pisemnie z Zamawiajacym zasady czasowego wytgczenia z uzytkowania tych czesci obiektu
przedstawiajac harmonogram prac zwigzanych z konieczno$cig czasowych wytgczen z uzytkowania wraz z rozwigzaniami
tymczasowymi pozwalajacymi na bezprzerwowe uzytkowanie obiektu i prowadzenie dziatalnosci zgodnej z funkcjg obiektu w
tym réwniez przygotowanie pomieszczen do przeniesienia funkciji kolidujacych z prowadzeniem prac budowlanych

1.5. Zakres rob6t objetych zbiorem specyfikacji technicznych.
Zakres robét jest zgodny z wyszczegolnieniem specyfikacji szczegdtowych zamieszczonym na stronie frontowej ST:
1.6. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych:
Zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
a) Prace niwelacyjne;
b) Zabezpieczenia istniejacych urzadzen specjalistycznych w strefach objetych inwestycjq lub w jej bezposrednim poblizu
szczelnie przeciwpylowo i przeciw-udarowo (w przypadku mozliwosci powstania uszkodzern mechanicznych);
c) Zabezpieczenie ciggtosci zasilania w energie elekiryczng stref sasiadujgcych z obszarem inwestycji;
d) Zabezpieczenie istniejgcych wspdinych przytaczy medidw do budynku oraz uzytkowanych instalacji wewnatrz budynku
na dtugo$ci przebiegu przez obszar inwestyciji;
e) Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne w strefie prowadzenia prac i w bezpo$rednim poblizu;
f)  Zabudowanie odrebnego uktadu zasilania i pomiarowego w energie elektryczng dla potrzeb budowy;
g) Zabudowanie odrebnego uktadu zaopatrzenia i pomiarowego w wode dla potrzeb budowy;
h)  Zainstalowanie odrebnego kontenerowego wezta sanitarnego na potrzeby budowy;
i)  Biezace utrzymywanie czystosci i porzadku w strefie budowy;
i) Segregacja, transport i sktadowanie odpadow;
k) Biezace wykonanie dokumentacji powykonawczej;



1.7.0kre$lenia podstawowe:

Budowa - realizacja robét wymienionych w punkcie 1.1.,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzana sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna,

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace jego wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczeg6Inosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatno$ci produktu do uzycia , dokonana w oparciu
0 podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkow jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynno$ci w budownictwie — polegaja na:

a) inwentaryzacji budowlanej;

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycji;

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych
oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych (reperéw);

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego;;

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen;

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow ulegajacych zakryciu;

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych -zesp6t czynnosci zmierzajacych do okre$lenia przydatnosci
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zniejszymi zmianami)

Inwestor - osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez akceptacje, zatwierdzenie lub
whiesienie uwag i korekt wobec czynnosci Wykonawcy na budowie

Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawaiajacego na budowie i wykonuije biezacg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) -opracowana przez Projektanta lub Dostawce Urzadzen Technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizalezno$¢ czynnoéci obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania -o0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdinego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg, projektowa i specyfikacja techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Normy europejskie -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z 0gblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany — przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa,
Obmiar robét -pomiar wykonanych robt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.



Odbidr czesciowy (robét budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbior korncowy” .

Odbiér gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez "odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawaiajacego, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakofczenia robdt budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania,
ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem iloéci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét..

Teren budowy — powierzchnia na ktrej prowadzone s roboty budowlane wraz z powierzchnia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenie techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Wsp6Iny Stownik Zaméwieri -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustugi robot budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie Obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dale;
zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w
zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - polska norma

BN - branzowa norma

WO - specyfikacje techniczne-wymagania ogoine
ST - specyfikacje techniczne

DP - dokumentacja projektowa

PZJ - program zapewnienia jakoSci

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobéw:

Podac¢ nalezy, ze przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze Ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacije o zrédle produkii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczenstwa / certyfikat zgodnosci / deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okre$lone
dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.



Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz
okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jako$ci
materialéw i wyrobow.:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos$é do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Przed wbudowaniem diuzej skladowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania informaciji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodno$ci.

2.4, Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakoci.

2.7. Materiaty nie-odpowiadajace wymaganiom:;

Nalezy podac, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajacym moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okre$lonym
w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych:

a) na uzycie tych materiatéw wg.pierwotnego przeznaczenia;

b) na uzycie tych materiatow do innych robét.

W kazdym z w.w. przypadkdw konieczna jest zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$é
techniczng i kosztowa,

238. Warlantowe stosowanle matenaiow

$wiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno§é stosowania, w zaleznosci od
wymagan v_vymka@gych z odgomedmch przepiséw. W pr_zypadku matenaiow wykonczenlowych dopuszcza si¢ zastosowania

Wprowadzone w dokumentacje nazwy wiasne materiatéw lub wskazania producentéw naleZy traktowaé jako pgykladowe z
mozllwo§0|§ zastosowanla produkiéw o parametrach rownowaZnych posmda@cych te same paramet_ry technlczne (nie gorszych)

dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢ stosowania, w zalezno$ci od wymagar wynikajacych z odpowiednich
przepiséw.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym i po uzyskaniu akceptacji autora
projektu (Projektanta), podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Projektanta element budowlany lub
urzadzenie lub technologia realizacji nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Dla materiatow, ktorych istotnym elementem jest jego walor estetyczny, a w szczegélno$ci materialy wykonczeniowe,
wymagane jest ich kazdorazowe przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu i Projektantowi.




3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybér sprzetu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Zamawiajgcego, nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, ktére bedg okreslone w projekcie organizacii robét
oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementdw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia organizacji ruchu (transportu) na plac budowy i uzgodnienie organizacji
ruchu z Zamawiajacym oraz z Zarzadcg drog.

4.1.Transport poziomy:

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatéw, elementdw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Skala i rodzaje $rodkdw transportu beda okreslone w
projekcie organizacji robdt. Powinny zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

4.2.Transport pionowy:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw do transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych, a
przy braku takich ustaler $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Uzycie Srodkéw transportu
pionowego wymaga i szczegdlnej starannosci przy realizacji rob6t w miejscach przebywania ludzi.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z DT, ST, PZJ, harmonogramem robot, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez \Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptaciji bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP i w ST, a takze w przepisach szczeg6towych.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptaciji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw
robot, wyboru sprzetu i innych ustaler odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
umowie, DT, ST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage
wyniki badan materiatow i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spefniane nie poZniej niz w wyznaczonym czasie,
pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania
zatozong przez geodete.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wiasciwy organ.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy:

Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuije lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada si¢ z cze$ci opisowej i graficznej.



Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposbb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowaé m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie cze$ci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk, a w razie potrzeby zaplecza
technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia
Sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu:

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien by¢

prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu

metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo

projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysoko$ci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki

zgodnie z DT. Przy realizacji obiektow wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state

zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy

sprawdzaniu lokalizacji i rzednych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

statych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Likwidacja placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu

budowy stanowi wymaég okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i rob6t

6.1. Zasady kontroli jako$ci - Program Zapewnienia Jako$ci (PJZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jako$ci materiatow i elementow, zapewni odpowiedni system kontroli
oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatow i rob6t. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego realizacjg umowy opracowania okreslajgcego sposob prowadzenia kontroli i wykonywania
badan.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cia gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badar
zostaty okreslone w szczegétowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedure badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru moze
wymaga¢ dokumentdw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq

jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich

wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére

budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami

technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedq

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy:

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu -takZze dziennik montazu;

- protokoty odbioréw czesciowych i korcowych;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencja na budowie;

- operaty geodezyjne;

- ksiega obmiar6w robot;

- dokumenty laboratoryjne;

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci

dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym

miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumenty budowy beda przechowywane

na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze

dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.5.1. Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy

trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezpo$rednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5.2. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktre posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje wtasnosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.

- polskg norma;

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan

beda odrzucone.

6.5.3. Ksiega obmiaréw.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary

wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi
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obmiardw.

6.5.4. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogéine zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru:

Przedmiar robét: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. przedmiar robét powinien
zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze
szczego6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Spis dziatow przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie
lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar robot; Ogolne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacijg techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Ksiazka obmiaréw: Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych bteddéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptaciji przez
Inspektora Nnadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa 0 wykonaniu robét nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci robét i materiatow:

Dtugosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli
szczego6towe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej:

- objeto$ci bedg wyliczone w [m3];;

- powierzchnie bedg wyliczone w [m2];

- sprzet i urzadzenia bedag wyliczone w sztukach [szt.];

- zamkniete zbiory elementéw beda wyliczone w kompletach [kpl.]

- lloSci, ktdre majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwoch znakdw po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [kg] stosuje sie doktadnos¢ do trzech znakéw po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [t] stosuje si¢ doktadno$¢ do trzech znakéw po przecinku.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajq,
badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania
robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajg akceptaciji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego realizacjq umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw:

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe; .

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowianych.

8.1. Rodzaje odbiorow:

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr czesciowy;

- odbior etapowy;

- odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

- odbidr koricowy;
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- odbior po okresie rekojmi;
- odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto w razie konieczno$ci moga wystapi¢ nastepujace odbiory:
przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
8.1.1. Odbidr czeSciowy i odbiér etapowy:
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czeSciowe i etapowe.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.).
Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu rob6t moga by¢ przedmiotem odbioru.
Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot stanowigcych z reguty catosé techniczng. Podziat budowy na
odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuije sie w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.
8.1.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych:
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajagcemu do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogéinego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Jakosc i ilosci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DT,
ST i uprzednimi ustaleniami.
8.1.3. Zasady odbioru koricowego.
Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior korcowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego zakofczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.
Odbioru kocowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawcy —sporzadzajac protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru kohicowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i poprawkowych, a takze w razie koniecznosci z
wynikami odbiorow przewoddw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Komisja
moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej DT i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.
8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét ostatecznego odbioru robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacije projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy;

) Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetiajgce lub zamienne;
c) Recepty i ustalenia technologiczne;
d) Dzienniki budowy i ksiege obmiardw;
e)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

f)  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ;

g) Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw

odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ;
h) Rysunki (dokumentacie) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.PrzetozZenie istniejacych sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom urzadzen;

i)  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu;

j) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajacego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.1.5. Odbidr po okresie rekojmi.

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wasciciel obiektu organizuje odbiér. "po okresie rekojmi”. Odbiér

taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy 0 wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.1.6. Odbidr ostateczny —pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze korcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.

8.1.7. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.

8.1.8. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.

Zamawiajacym w ustaleniach szczegdtowych okresli ogoine zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac

wymagania, ktére powinien spetni¢ Wykonawca.

8.1.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umoZliwiajacej

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe,

wchodzg m.in.:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu;

c) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie realizacji budowy;

d) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony;

e) protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

f) protokoty odbioréw cze$ciowych i koAcowych;

g) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewodéw
kominowych;

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych - przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
o$wietleniowej, itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen;

) odwiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

budynku lub lokalu,

- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich

odpowiedniego zagospodarowania,

m) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczenstwa "B" dla materiatow i urzadzen

n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

o) karty gwarancyjne urzadzen technicznych;

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacii, jezeli istnieje taka potrzeba;

r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego;

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych

opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacii dla

kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymag ten powinien by¢ uwzgledniony

w warunkach umowy.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzagdzen obejmuje:

1. Strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu);

2. Spis tresci;

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail;

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;
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5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu;

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia;

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wytagczania z eksploataci;

8. Instrukcje postepowania awaryjnego;

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci zamiennych,
nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacii i trwato$ci urzadzen.

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi,

eksploatacji i konserwacji. ZatoZenia do takiej instrukcji powinny byé podane w projekcie technologicznym.

8.1.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - z ulicy,

sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty

specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne ),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczeg6towymi ST i PZJ,

7) protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze

szczegOtowymi ST i PZJ ,

9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestyciji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom instalacii,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9, PODSTAWA PLATNOSCI - spos6b rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane:

10.1. Dokumentacja projektowa:

Zestawienie dokumentaciji 1.Projekt budowlany;

2.Projekt wykonawczy;
3.Przedmiar robét.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Akty prawne —ustawy:

[01] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,poz. 2016) z pdzn. zm. ).

[02] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami

[03] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi zmianami

[04] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

[05] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr 147,poz. 1229) z

pdZniejszymi zmianami

[06] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321.z pdzn. zm.).

[07] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627;zp6zn. zm.).

[08] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.,Nr 204, poz. 2086).

[09] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn. zm

Akty prawne -rozporzadzenia:

[01] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynno$ci
opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

[02] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdZniejszymi zmianami

[03] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci Wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

[04] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do Wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr 209, poz.1780).

[05] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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[06]

[07]

[08]

(1]

(12]

[13]

[14]

[19]

[16]

[17]

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, paz. 1126).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120,
poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowanych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108, poz.953 z 2002r.z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198,poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow postepowania w sprawach
rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg
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01.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- [ 451113001

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45111300-1 <Roboty rozbiérkowe> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczei magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badan
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawda Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Racibérz

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia — Str.01
1. Cze$¢ ogdlna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.02
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobdw budowlanych i robét Str.02
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.03
8. Sposdb odbioru robét budowlanych Str.03
9. Sposab rozliczenia robot tymczas.i prac towarzyszacych Str.03
10. Dokumenty odniesienia Str.03

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slgskich przy ul. Jana Pawta Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji technicznej
Specyfikacja techniczna <Roboty rozbiérkowe> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45111300-1 <Roboty rozbiérkowe>

1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac rozbidérkowych jest dokonanie odpowiednich ustalef z uzytkownikami
pomieszczen objetych inwestycja, pomieszczen sasiadujacych odnosnie przewidywanych termindw i zakresu prac oraz logistyki
przeprowadzenia niezbednych biezacych prac przygotowawczych.
Zgodnos¢ z dokumentacjg; Rozbidrki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym z uwzglednieniem jej etapowego
realizowania.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna;
-demontaz fragmentéw wyktadzin posadzkowych homogenicznych
-skucie fragmentu ptytek podtogowych gress w szerokosci zamurowywanego otworu drzwiowego
-lokalne demontaze istniejacych sufitow podwieszonych modutowych 60x60cm ze sprasowanej wetny mineralnej na stelazu
stalowym do ponownego montazu lub wymiany elementéw uszkodzonych
-lokalne demontaze istniejacych sufitow podwieszonych modutowych 60x120cm ze sprasowanej wetny mineralnej na stelazu
stalowym do ponownego montazu lub wymiany elementow uszkodzonych
-lokalne demontaze istniejacych sufitow podwieszonych z ptyt GK na ruszcie systemowym
-demontaz istniejacej stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej



-wykonanie rozbiorek lub przewiertéw dla koniecznego otworowania na przejscia instalacyjne

-poszerzenie otworéw drzwiowych po zabudowaniu nadprozy

1.6. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiorki, analiza technologii prac;

-ustalenie z Zarzadzajacym budynkiem elementow pozadanych i mozliwych do odzyskania;

-opracowanie projektu organizacji robét rozbiorkowych;

-zagospodarowanie placu rozbidrki, ogrodzenie, przygotowanie drég dojazdu dla elementdw utylizowanych;
-wykonanie odpowiednich zgtoszen w organie administracji budowlanej o przystapieniu do prac rozbiérkowych w czasie
zaleznym od rodzaju procedury;

-transport elementdw wykoriczenia, wyposazenia oraz materiaty z odzysku w miejsce sktadu;

-prace zwigzane z ewentualnymi uzupetnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentow budynkéw badz
posadzek w sasiednich pomieszczeniach bedacych skutkiem prac rozbidrkowych.

Zakres robdt tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu sasiednich pomieszczen przed zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istnigjacych i przytaczy i przewodow medidw przed uszkodzeniem udarowym;
-oznakowanie i zabezpieczenie drogi usuwania materiatu rozbiérkowego.

-uwzglednienie etapowania prac realizacyjnych z odpowiednimi zabezpieczeniami

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wtasciwosci elementéw.

Materiaty pochodzgce z rozbiorki w postaci gruzu powinny zostaé rozdrobnione do wielkoSci pozwalajgcej usungé go
prostymi przeno$nikami lub rynng kubtowg z tworzywa sztucznego z okien budynku.

Materiaty pozostate z demontazu stolarki drzwiowej nalezy usung¢ w postaci elementéw scalonych.

Materiaty silnie pylace, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie w postaci scalonej —
zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z uzytkownikiem budynku.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Materiaty porozbidrkowe i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu skutecznie zabezpieczonymi szczelnie
(paczkowanie) przed przypadkowym, wtérnym pyleniem lub rozsypaniem materiatu. Inne wymagania - zgodnie z wymaganiami
w cze$ci Wymagan Ogdlnych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przy zabezpieczaniu terenu zagospodarowanego (zwtaszcza uzytkowanego przez ludzi), przylegtego do strefy wyburzen nalezy
wykona¢ ogrodzenia szczelne — na odcinkach, gdzie przylegajg do chodnika ruchu pieszego nalezy wykonaé dodatkowe
zabezpieczenie w postaci dodatkowego daszka szczelnego na szeroko$¢ chodnika.

Materiat uzyskany z rozbiérki stanowi wiasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ wywieziony z Terenu Budowy. Doty po usunietych obiektach
- fundamentach budowli, znajdujace sie na terenie, gdzie bedg wykonywane wykopy, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody opadowej przy uzyciu urzadzen pompowych. Wszystkie pozostate wykopy nalezy wypeic gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbi6r rob6t.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych. Przebieg robot rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku
budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku rozbiorki, ktéry oprécz danych porzadkowych powinien podawac:
- kolejnos¢ wykonywanych robét;
- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody na ktérych bedg pracowac robotnicy lub beda ustawione
rusztowania albo drabiny maja dostateczna wytrzymato$c¢;
- opis srodkow zabezpieczajacych, ktdre zostaty uzyte przy rozbiérce;
- opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
rozbiorke.
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu oraz zatrudniac robotnikéw
obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caly czas trwania robét nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby
postronne.
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
lloSci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.



7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;

1 m2 - w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 - w odniesieniu do objetosci;

1 mb - w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do iloéci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementdow;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

W.w.jednostki odnoszq sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych.
Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych;

[2] Zalecenia wykonawcze - BHP przy robotach rozbiérkowych i demontazowych:

Roboty rozbiorkowe i demontaz nalezg do niebezpiecznych. W zwigzku z tym teren, na ktérym prowadzi sieje nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb postronnych za pomocg ogrodzenia i napiséw ostrzegawczych. Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskaé
na nie pozwolenie, nakaz lub zgtoszenie od terenowego organu panstwowego nadzoru budowlanego, opracowac program robét
zapewniajacy bezpieczny ich przebieg, zapoznaé pracownikéw z tym programem oraz poinformowac ich o zagrozeniach z jakimi mogg
spotkac sie w czasie pracy i bezpiecznych sposobach wykonywania robét. Opracowuijac i realizujac program robdt, przyjmuie sie taki
sposab ich wykonywania, by usuwanie jednego elementu nic wywotato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig oraz aby
przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach byto wykluczone. Niebezpieczne roboty rozbidrkowe i demontaz powinny by¢
wykonywane przez fachowe przedsiebiorstwa, posiadajace do tego odpowiedni sprzet i zatrudniajace kwalifikowanych pracownikéw.
W miejscu wykonywania niebezpiecznych robot rozbidrkowych i demontazy oprécz programu robét i zarzadzania lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac sig dziennik robét. Dziennik taki zawiera:

-oznaczenie nieruchomodci, kiedy i przez kogo zostato udzielone pozwolenie lub wydany nakaz na dokonanie rozbidrki,

-protokolame stwierdzenie czy $ciany, stropy i inne konstrukcje czesci obiektu, na ktdrych w czasie trwania rob6t beda musieli stawaé
lub przebywac pracownicy lub na ktérych beda opierane drabiny i inne urzadzenia pomocnicze, posiadajg do tego dostateczng
wytrzymato$é,

-opis $rodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot.

-date zatozenia i usuniecie urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi.

-wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Prowadzenie tak rozbiérek jak i demontazy, jezeli zachodzi obawa obalenia czesci kondygnaciji przez wiatr jest
wzbronione. Podczas wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10 m/sek. roboty nalezy przerwaé Aby zapobiec pyleniu w czasie trwania
robGt przeznaczone do rozbiorki czesci obiektu nalezy obficie polewaé woda. Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowaé zsuwnice
pochyte i rynny zsypowe lub osiatkowania. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest wzbronione. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne oraz podno$niki i materiaty uzywane do tych urzadzen
powinny odpowiada¢ wymaganiom "Dz. U. Nr 13/72". Przejscia i pomosty musza by¢ zabezpieczone za pomoca barier i bortnic.
Znajdujace sie w poblizu budowle, urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latarnie, stupy, przewody oraz roslinno$¢ nalezy stosownie
do potrzeby zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. W razie niemozno$ci unikniecia w czasie robdt wiekszych iloSci
pylu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne. W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w
hetmach, a przy obalaniu $cian w rekawicach ochronnych. Miejsca ustawienia drabin powinny by¢ wskazane przez kierownika
robét. Jezeli zachodzi potrzeba czasowego zamkniecia ruchu lub jego ograniczenia nalezy stosownie do przepisow lokalnych:
-ustawi¢ we wlasciwych miejscach przepisowe znaki ostrzegawcze i kierunkowe wskazujace drogi objazdowe, po uprzednim uzyskaniu
zgody zarzadcy drogi;

-ustawi¢ wyznaczonych pracownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne, do uprzedzania o niebezpieczenstwie i kierowania
ruchem;

-zastosowaé oba wiw $rodki facznic.

Przed przystapieniem do rozbidrki wykonawca powinien stwierdzi€, czy na miejscu objetym robotami lub w sasiedztwie w strefie
niebezpiecznej nie przebywajg osoby postronne, a dopiero po stwierdzeniu, ze w strefie niebezpiecznej nie ma oséb postronnych mozna
przystapic do odaczenia od rozbieranego obiektu wszelkich instalacii (elektrycznej, gazowej, wodociagowo-kanalizacyjnej itp).

Rozbiérka reczna:

Recznie dokonuje sie rozbidrki tylko w tych przypadkach, gdy odzysk materiatéw to uzasadnia oraz kiedy ze wzgledow na
bezpieczenstwo ludzi i otoczenia nie mozna zastosowaé obalenia lub wyburzenia. W takich przypadkach po odtaczeniu instalaci
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najpierw rozbiera sie dach, nastepnie stropy, a dalej kolejno mury $cian warstwa za warstwa. Jezeli rozbidrka ma by¢
wykonywana na wysokosci 2 m ponad otaczajacym terenem bez uzywania rusztowan nalezy zaopatrzy¢ pracownikéw w szelki
bezpieczenstwa, ktére nalezy potaczy¢ linkg zapinajaca zakoriczong narzedziem samohamujacym z linkg ochronng umocowang
trwale na wysokosci 1,5 m do dwu podp6r (masztéw lub drabin na koricach frontu pracy). Tak zabezpieczeni pracownicy moga,
poruszac sie bezpiecznie na wysoko$ci po terenie rozbidrki, a w razie np. upadku grozi im zawieszenie na linie zapinajacej.
Jezeli w czasie rozbierania okre$lonego obiektu zachodzi potrzeba pracy w jednym pionie na kilku poziomach wéwczas kazdy nizszy
poziom trzeba zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym. Miejsca przeznaczenia na zrzucenie gruzu i odpadkéw powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych.

Rozbidrka przez obalenie i wyburzenie:

Teren przy obalanej $cianie lub innej cze$ci obiektu, na stosownej do potrzeb odlegtosci,powinien by¢ ogrodzony lub w
inny sposob niedostepny zardwno dla pracownikéw jak i 0séb postronnych. Obalanie $cian lub innych elementéw przez
podkopywanie i podcinanie jest wzbronione. Przy zaktadaniu liny nalezy zastosowac taki sposob jej dzwigania wzwyz
iumocowanie w miejscu przeznaczenia, aby przypadkowo stracone cegty lub gruz nie spadty na pracownikdw.
Umocowanie liny powinno by¢ niezawodne.

Przy obalaniu mechanicznym nalezy usung¢ pracownikéw i maszyny poza strefe zagrozong razeniem elementami
obalanego obiektu. Dtugo$¢ lin przymocowanych do obalonych elementéw powinna byé co najmniej trzykrotnie
wieksza od wysokosci obalanego obiektu. Liny nalezy sprawdzac kazdorazowo przed uzyciem. Przed przystapieniem do
obalania kierownik robét powinien sprawdzi¢ stanowiska pracownikow zatrudnionych przy obalaniu. Po obaleniu i opadnigciu
gruzu i pytu mozna przystapi¢ do rozbiorki recznej obalonych elementéw na mniejsze czesci.

Obalanie i wyburzanie obiektoéw i ich czesci za pomoca materiatéw wybuchowych:

Zabrania sie stosowania na przedmiotowej inwestycji.

Demontaze:

Demontazy dokonuije sie zachowujac warunki bhp takie same jak przy montazu ale w kolejno$ci odwrotnej, ustalonej doktadnie w
programie rob6t. Na przeznaczonych do montazu elementach konstrukcji 0znacza sie doktadnie miejsce zamocowania zawiesin
zblocza np. zurawia. Przed przystapieniem do demontazu kazdego elementu (odkrecenia, odkucia, czy odciecia) nalezy za pomocg
zawiesi, dobranych odpowiednio do potrzeb, przeznaczony do demontazu element zawiesi w gardzieli haka zurawia, a dopiero po tym
przystapi¢ do odtaczenia tego elementu od reszty konstrukcii. Jezeli demontaz okreSlonego elementu moze spowodowaé zaktocenie
rownowagi pozostatych, a zwlaszcza stupdw czy Scian, réwnowaga nalezy zapewni¢ za pomoca posiadanych do dyspozycji urzadzer
(np. odciagdw, podparg, rozparc, kotew itp.).

Zdemontowane elementy przemieszcza sie za pomoca np. zurawia lub innej dzwignicy na skladowisko na otwartej przestrzeni,
gdzie o ile nie sg przeznaczone do dalszego uzytku, zostang rozmontowane na czesci przeznaczone do przemieszczania na
miejsce przeznaczenia lub na ztom.



05.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| [ 452625202

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45262520-2 <Roboty murowe> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczefi magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badan
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawa Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzert w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inZ. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Raciborz

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwo$ci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét Str.05
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.05
8. Sposdb odbioru robot budowlanych Str.05
9.  Podstawa ptatnosci Str.05
10. Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slgskich przy ul. Jana Pawfa Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <Roboty murowe> odnosi si¢ do inwestycji wym. w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45262520-2 <Roboty murowe>

1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejécie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac murarskich i murowych jest wykonanie ptaszczyzny konstrukcji podporowej
(konstrukcje ptyt posadzkowych) oraz odpowiednie przygotowanie wlasciwego stanu nawierzchni nowych i istniejacych (odkucie
i odczyszczenie i naprawa tynkow $cian istniejacych w ptaszczyznach taczeni doczotowych) z dokumentacja projektows i
poleceniami Zamawiajacego.

Podtoza powinny by¢ réwne, nie-pylace, stabilne. Nadlewki i wystajace nieréwnosci poditoza nalezy skué lub zeszlifowaé. Rysy i
rozpadliny mogace wptywaé na stan techniczny nadbudowy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalistycznymi masami
naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami nalezy
usungé. Nadorsty betonowe na powierzchni podtoza nalezy skué¢, gdy moze to stanowic¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia
materialu izolacji przeciwilgociowej. Z podtozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

1.5. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng

1.Wykonanie zamurowan otworéw w $cianach wewnetrznych dziatowych z bloczkdw z betonu komérkowego gr.12cm
2.Zabudowa nadprozy stalowych w murowanych Scianach dziatowych o dtugo$ciach podanych na rysunkach.

1.6. Wyszczego6inienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych:
Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-zabezpieczenie podejs¢ instalacii elektrycznej w peszlach przewidzianych jako zasilanie do-podtogowe;



-utrzymywanie wtasciwej temperatury powietrza poprzez stosowanie indywidualnych urzadzen grzewczych;
-utrzymywanie odpowiedniej wilgotno$ci powietrza poprzez monitoring przewietrzania pomieszczen i okresowe zwilzanie
nawierzchni warstwy mineralnej posadzki w okresach podwyzszonej temperatury zewn.;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-izolowanie wilgotnej nawierzchni ptyty posadzki folig PVC w celu stabilizacji warunkow wilgotnoSciowych;
-zabezpieczenie istniejgcych koricowek przytaczy medidw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym
kro¢cow okablowania elektrycznego — oprdcz specjalistycznej ochrony taSmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed
wpltywem wody/wilgoci pochodzacych z mas tynkarskich)

2. MATERIALY - wymagania dotyczace uzytych materiatow.

2.1. Woda. (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek. (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolinosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Zaprawy:

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy - cementowo-wapienna marki M12 wg PN-90/B-14501

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ state dostawy na budowe zaprawy o wymaganych parametrach.

Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501

Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-85/B-04500

Dodatki i domieszki do zapraw:

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowac¢ zaprawe z odpowiednimi dodatkami i domieszkami, po
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujace rodzaje
dodatkéw i domieszek:

-plastyfikatory i uptynniacze,

-dodatki przy$pieszajace wigzanie zaprawy i zwigkszajace jej mrozoodpornos¢ we wezesnym stadium.

Marki zapraw.

M10 o $redniej wytrzymato$ci na Sciskanie 10,0MPa -dla Scian no$nych

M5 o Sredniej wytrzymato$ci na $ciskanie 5,0MPa -dla murowanych $cianek dziatowych

Do wykonywania wymurowan z cegly klinkierowej nalezy stosowac¢ specjalistyczne gotowe szczelne zaprawy do klinkieru bez
dodatku wapnia.

2.4. Bloczki z betonu komérkowego:

Bloczki z betonu komérkowego

-PP4 murowane na zaprawach systemowych.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

3.1. Przygotowanie elementéw murowych.

Roboty zwigzane z obrébka, docinaniem, transportem itp. elementéw murowych, nalezy wykonac przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z
zatozong technologia.

3.2. Przygotowanie zaprawy.

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inspektora nadzoru.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pdtautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wodly i
dodatkéw.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

4.1. Elementy murowe.

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwo$ci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Transport elementow, sposdb zatadowania i umocowania na
$rodku transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas transportu.

4.2. Zaprawy.

Sktadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy przewozi¢ $rodkami transportu
odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptaciji Inspektora nadzoru.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Transport elementéw,
spostb zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewniac ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunigciem sig
tadunku podczas transportu, oraz jesli to konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Ogolne zasady transportu zaprawy.



Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowa¢ naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow), zmian w
sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadow atmosferycznych, ubytku
zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych
itp.,zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania zaprawe o takim
stopniu plastycznosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu i dla rodzaju konstrukgji.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania: zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w
zasadzie bez przetadunku; w razie konieczno$ci przetadunku liczba przetadowari powinna by¢ moZliwie najmniejsza, Pojemniki
uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz byé tatwe do oczyszczenia i
przeptukania.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw konstrukcji murowych.

5.2 Wytwarzanie zaprawy.

Wytwarzanie zaprawy moze odbywac sie w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu miejscu, zabezpieczonym przed
dziataniem niekorzystnych wptywow czynnikéw atmosferycznych. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z
dokfadno$cig 2%. Dozowanie cementu, oraz dodatkéw powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objeto$ciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
doktadnoscig 2%. Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowac zaprawe odpowiadajacg warunkom
jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny.

Urabialnos¢ zaprawy powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci bez wystapienia pustek w masie zaprawy lub
na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze zaprawy.
5.3. Wytwarzanie elementéw murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreslonych w odpowiednich normach parametrach.
Zgodnos¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca zobowigzany jest potwierdzié¢ przed montazem elementéw
wpisem do Dziennika Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnos$ci a takze odpowiednimi
atestami.

5.4. Murowanie.

Poziomowanie podioza.

Przystepujac do prac murarskich, nalezy zacza¢ od utozenia warstwy wyrdwnawczej, ktora wykonuije sie z zaprawy murarskiej
roztozonej rbwnomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania elementéw murowych na fundamencie warstwe
wyréwnawcza nalezy utozyc na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest, aby w
przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamieta¢ o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna
kruszywa byly zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Przygotowanie elementéw murowych.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu
wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidlowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po
zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymato$¢. Szczegoinej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku
murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie bloczkow
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajace; sie z
zaprawa. Po wypoziomowaniu podtoza i zwilzeniu mozna przystapi¢ do murowania.

Docinanie bloczkéw z betonu komérkowego.

W przypadku, gdy istnieje konieczno$¢ docinania elementéw, nalezy pamieta¢ o wypetnieniu zaprawg spoiny pionowej w
miejscu styku docietego i catego bloczka. Do cigcia elementéw stosowac pity zalecane przez producenta bloczkow.
Przewigzania w murze.

Elementy murowe uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w
sgsiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogaq sie pokrywac, lecz musza by¢ przesuniete, o co najmniej 0,4 h,
(gdzie h, jest wysoko$cig elementu murowego), oraz nie mniej niz 100 mm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie
przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace pot elementu w dwdch sasiadujacych warstwach muru. W przypadku $ciany o
niemodularnej dlugo$ci konieczne jest stosowanie elementéw uzupetniajacych w postaci elementéw docinanych, ktére zaburzajg
regularny ukfad przewigzan w murze i powoduja mniejsze, niz 100 mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego
uzupetniajacego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 40 mm. Przewigzania takie nie powinny pokrywa¢ sie ze soba w kolejnych
warstwach. Elementy docinane nalezy wmurowywa¢ w miare mozliwo$ci w $rodkowej czesci $ciany, a nie przy jej krawedziach.
W przypadku, gdy wysokos¢ Sciany nie jest wielokrotno$cig 250mm, na warstwe wyréwnujaca, z reguty bezposrednio pod
stropem, stosuje sie elementy przyciete na wysoko$ci. Grubo$¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich powinna by¢ nie mniejsza niz 8,0mm i nie wigksza niz 15mm.

Potaczenia cian:

Sciany wzajemnie prostopadie nalezy poprzez wzajemne wiazanie ze soba elementéw murowych w murze, a takze przez
taczniki metalowe, lub zbrojenie przechodzace w kazda ze $Scian, w sposob zapewniajacy potaczenie rownowazne potaczeniu
przez wigzanie elementéw w murze.

Wzmocnienia $cian:



Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12(11,5) cm mozna wzmocnié przez zabudowanie w co drugiej fudze
poziomej ptaskownika stalowego 30x2mm (2mb / m2 $ciany)

5.5. Zalecenia ogélne:

Murowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie i zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot
betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji
technologicznej, obejmujace;j takie prace.

Murowanie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogélnych:

-w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany mur powinien by¢ niezwtocznie zabezpieczony przed nadmierng utratg wody.
-data rozpoczecia i zakoriczenia murowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub cze$ci budowli powinna by¢ potwierdzona
odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

-wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja zaprawy powinna byé potwierdzona
odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

Gdyby prace murarskie byty wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie
rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy murowanym elemencie.
Ewentualne nieréwnosci powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementowg, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktore Inzynier Projektu uzna za dopuszczalne.
W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg
wykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Zabrania sie utozenia zaprawy w jednym ciggu
nastepnie uktadania kolejno elementéw murowych.

5.6. Przerwy robocze przy murowaniu.

Powierzchnia styku elementéw w miejscu przerwania murowania powinny by¢ starannie przygotowane do potgczenia z kolejna
warstwa, przez usuniecie z powierzchni stwardniatych luznych okruchdw zaprawy.

5.7. Pielegnacja i warunki muru warunki pielegnaciji $wiezego muru.

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego muru i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotno$ciowych.

5.8. Wykonywanie otworéw, itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukeji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne korekty
wprowadzane przez nadzor autorski lub Inspektora Nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworéw, nisz i zagtebien
w murach. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementow obcigzajg catkowicie wykonawce
zar6wno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.9. Wymiary bruzd pionowych, poziomych i uko$nych oraz wneki w §cianach.

W $cianach nalezy unika¢ bruzd poziomych i ukosnych. Jezeli nie mozna ich unikna¢ zaleca sie je sytuowac w 1/8 wysokosci
$ciany w $wietle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach podanych w tabelach mozna wykonywa¢ bez uzgodnien z
Projektantem.

WYMIARY BRUZD PIONOWYCH | WNEK

Grubosc $ciany Bruzdy i wneki wykonane w gotowym murze Bruzdy i wneki wykonane w trakcie wnoszenia muru
Maksymalna gtebokos¢ Maksymalna szerokos¢ Maksymalna szerokos¢ — [Minimalna grubos¢ Sciany

w miejscu bruzdy lub
wneki

<115 30 100 300 70

od 116 do 175 30 125 300 90

od 176 do 225 30 150 300 140

od 226 do 300 30 200 300 215

>300 30 200 300 215

WYMIARY BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH

Grubos$c Sciany Maksymalna gtebokosc
dtugos¢ bez ograniczen dtugos¢ <1250
<115 0 0
od116do 175 0 15
od 176 do 225 |10 20
0d 226 do 300 |15 25
>300 20 30




6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobow budowlanych i rob6t

6.1. Wymagane wlasciwosci zaprawy:

Badania sktadnikdw zaprawy powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania zaprawy i prowadzone
systematycznie przez caty czas trwania prac murarskich. Podczas robdt murarskich nalezy przeprowadzaé systematyczng
kontrole dla biezacego ustalania:

-jakosci sktadnikéw zaprawy oraz prawidtowosci ich sktadowania,

-dozowania sktadnikéw mieszanki zaprawy,

-jakosci zaprawy w czasie transportu,

-cech wytrzymato$ciowych zaprawy,

-prawidtowosci przebiegu twardnienia zaprawy, termindéw oraz czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.

6.2. Wymagane wiasciwosci elementéw murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okre$lonych w odpowiednich normach parametrach
. Zgodnos¢ z wymaganiami dla elementdéw murowych, wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem elementéw
odpowiednimi atestami, a takze wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat
zgodnosci. Dla $cian nosnych stosowa¢ elementy murowe klasy min.15MPa.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy elementy murowe dostarczone na budowe nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych, widocznych rys i spekan, wykwitdw marglowych itp. Po stwierdzeniu wyzej wymienionych uszkodzen
wykonawca zobowigzany jest odrzuci¢ takg partie materiatow jako wadliwg i nie nadajgca sie do zabudowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Dla rob6t murowych jednostka obmiaru jest [m3] wbudowanego muru, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Dla robot polegajacych na zabudowie nadprozy jednostka obmiaru jest [szt.], do obliczania naleznosci przyjmuje sie
faktyczng ilos¢ nadprozy. llosci przewidywanych elementéw zestawiono w Przedmiarze Robot.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.

8.1. Zakres badar.

Badania odbiorcze konstrukcji murowanych powinny dotyczy¢:

-materiatow,

-prawidtowosci oraz doktadno$ci wykonania $cian, spoin.

-prawidtowosci i doktadno$ci przygotowania zaprawy murarskiej,

-prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukj,

Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robot (odbiory czeSciowe), a wyniki wpisywaé do
protokétu i dziennika budowy; odbior koricowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczeg6lnym
zwroceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru cze$ciowego, (jezeli takie byty) zostaly w petni
wykonane. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w Specyfikacji Wymagania ogéine.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen producentdw o jakosci
materiatéw i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych. materiatow z wymaganiami dokumentacji techniczne;j
oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace, pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé
poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

8.2. Badanie elementéw murowych.

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w
odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016).

Ocena wykonanych konstrukcji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukciji niezgodnos$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w
razie uznania cato$ci lub czesci wykonywanych konstrukciji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkow nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajq bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

9, PODSTAWA PLATNOSCI - sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane.

Normy dotyczace elementéw murowych:

[1] PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze
[2] PN-75/B-12003 Cegly petne i bloki drazone wapienno piaskowe.



[3] PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej — Badania techniczne

[4] PN-EN 678:1998 Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komérkowego

[5] EN 771-1:2003 Wymagania dotyczace elementéw murowych - cze$¢ 1 Elementy murowe ceramiczne
Normy dotyczace zapraw:

[1] PN90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

[2] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Normy dotyczace konstrukcji murowych.

[1] PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

[2] PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Inne dokumenty.

Instrukcje producenta.



06.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45421100-5

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
454211005 < Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziafu farmacji na pomieszczenia pracowni badan
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzefi w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawda Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzert w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inZ. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Raciborz

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.02
6.  Kontrola, badania, odbior wyrobdw budowlanych i rob6t Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.04
8. Sposéb odbioru robét budowlanych Str.04
9. Podstawa ptatnosci Str.04
10. Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slgskich przy ul. Jana Pawfa Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji techniczne;:
Przedmiot: Specyfikacja techniczna <INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN , | PODOBNYCH ELEMENTOW> odnosi sie do
inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV):
45421100-5 < Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementoéw sktadowych>
1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejscie na budowe: Warunkiem wejscia na teren budowy jest przygotowanie otwordw drzwiowych i okiennych zgodnie z
rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementéw Sciennych i wypraw tynkarskich.
1.5. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Zakres prac dotyczacych montazu stolarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 obejmuije:
1.5.1.Zakres prac dotyczacych montazu stolarki drewnianej drzwiowej zwyktej w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje
dostawe i montaz elementow wyszczegélnionych w zestawieniu przedstawionym w cze$ci graficznej opracowania.
1.5.2.Zakres prac dotyczacych montazu $lusarki aluminiowej drzwiowej pozarowej zewnetrznej w ramach przedmiotowej
inwestycji obejmuje dostawe i montaz elementéw wyszczegdlnionych w zestawieniu przedstawionym w czesci graficznej
opracowania.
1.5.3.Zakres prac dotyczacych montazu $lusarki aluminiowej drzwiowej zwyktej w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje
dostawe i montaz elementow wyszczegdlnionych w zestawieniu przedstawionym w cze$ci graficznej opracowania.
1.5.4.Zakres prac dotyczacych montazu $lusarki stalowej drzwiowej pozarowej w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje
dostawe i montaz elementow wyszczegolnionych w zestawieniu przedstawionym w cze$ci graficznej opracowania.
1.5.5.Zakres prac dotyczacych montazu oston naroznikowych $cian wewnetrznych;
1.5.6.Zakres prac dotyczacych montazu odbojnic $cian wewnetrznych;



1.6. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych:

1.6.1. Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-analiza i sprawdzenie zestawienia slusarki / stolarki drzwiowej projektowanej ze wzgledu na aktualng oferte rynku;
-uzupetnienia szczelin przy-o$cieznicowych po zamontowaniu stolarki / Slusarki drzwiowej / drzwiowej nowe;;

-uzupetnienia i wykoficzenia krawedzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej nowej;

1.6.2. Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-miejscowe i czasowe zabezpieczenia otwordw okiennych i drzwiowych w fazie przej$ciowej przed wptywami atmosferycznymi;

2. MATERIALY - wymagania szczeg&lowe dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

Nalezy wbudowa¢ stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami, ostonami i powlokami malarskimi.

2.1.Elementy wymienione w pkt.1.5.1.-1.5.6.

Parametry zgodnie z zestawieniem w czesci rysunkowej opracowania architektury oraz opisem technicznym.

2.2. Ostony naroznikowe $cian.

Systemowe profile ostonowe na profilach aluminiowych z systemowymi korcéwkami — kolor ciemnoszary (montaz od poz.10 do
140cm od poz. podtogi) o szer. 50mm

Systemowe profile ostonowe na profilach aluminiowych z systemowymi koicdwkami do scian o kacie rozwartym— kolor ciemnoszary
(montaz od poz.10do 140cm od poz. podtogi) o szer. 50mm

2.3.System odbojnic $cian wewnetrznych

Montaz odbojnic na wysoko$ci 35cm nad posadzka (sp6d)
Systemowe odboje wyposazone w :

-Amortyzator ciggty z aluminium

-Ostona przeciwuderzeniowa

-Kohcdwka o dtugosci 30 mm

-Uszczelka maskujaca

-Uchwyt montazowy

-Wysoko$¢ powyzej 200mm

Kolor ceimnoszary

Montaz odbojnic na wysokosci 35¢cm nad posadzkq (dostosowac do wys. kdtek odbojowych tozek i wdzkéw stosowanych w
Szpitalu).

Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastapic rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

UWAGA!

Przy kazdym z elementow S$lusarki i stolarki drzwiowej wewnetrznej wymienionych w opracowaniu graficznym nalezy przewidzie¢
system informacji wizualnej w postaci tabliczek ramowych w konstrukcji aluminiowej o wymiarze min.20x15¢cm mocowanych do
powierzchni $cian wg wytycznych w czesci rysunkowej — informacija wizualna.

Tabliczki ramowe - profil aluminiowy ze ztaczkami systemowymi

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Kierownika Budowy. Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdlnych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu, przechowywac¢ i transportowa¢ w osobnych opakowaniach. Elementy w
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez kierownika budowy, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoéinych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.Przygotowanie robét.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé o$cieznica. W przypadku
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wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzeniu powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyScic.

Nalezy przyjac¢ taki sposob mocowania okien / drzwi, aby po zamontowaniu nie byty przenoszone zadne sity nacisku ze $cian na
oscieznice. Przy doborze elementéw mocujacych nalezy uwzglednic:

-przenoszone sity (napdr wiatru).

-wytrzymatos¢ wspotpracujacych czesci budowli (rodzaj muruy, itp.)

-ruchy wystepujace w szczelinie pomiedzy $ciang a oknem.

Zastosowane elementy mocujace powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i nie moga w nich wystepowaé zadne zmiany
ksztaltu, ktére mogtyby wptyna¢ na funkcjonalno$¢ okna / drzwi.

Przy mocowaniu okna w cze$ci progowej nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie uszczelnienie, aby woda nie przedostawata sie
do wnetrza. Do mocowania okien w murze nalezy stosowac kotwy systemowe (bedace w wyposazeniu stolarki okiennej) lub
$ruby z tulejami rozpreznymi.

Stolarke okienna nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych na o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktdw zamocowan
wysoko$¢ szerokos¢ mocowan W nadprozu i progu Na stojaka
Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
Do 150

150 - 200 6 Po 2 Po 2

Powyzej 200 8 Po 3 Po 2

Do 150 6 Nie mocuje sie Po 3

Powyzej 150

150 - 200 8 Po 1 Po 3

Powyzej 200 10 Po 2 Po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Osadzenie stolarki drzwiowe;j:
- Doktadno$¢ wykonania oSciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robt murowych;
- Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru;
- Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem
ITB;
- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg;
- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. W wypadku bram
bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.
- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknag i sprawdzic luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich:

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydfami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok w przypadku $lusarki aluminiowej i stalowej nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtfoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.4. Konserwacja oku¢:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciggu roku) oliwienie elementéw przesuwnych oliwg techniczng w skrzydle oraz
element6w statych w o$cieznicy, co zabezpiecza je przed przedwczesnym zuzyciem i gwarantuje ptynne uzytkowanie. Nie
nalezy stosowa¢ smardw | olejéw samochodowych. Stosowane $rodki pielegnacyjno-czyszczace nie moga naruszy¢ powloki
antykorozyjnej oku¢. Okucia nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Zasady kontroli jako$ci:
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Kontroli Inspektora Nadzoru podlegajg wszystkie materiaty t wykonanie robot wynikajace z Warunkdw Kontraktu.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw;




- sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania;
- sprawdzenie jakosci materiatoéw z ktdrych zostata wykonana stolarka;
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem wszystkich szczegdtéw konstrukcyjnych;
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowej i kosztorysowej. Jednostkami
przedmiaru i obmiaru sg [Szt.] wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 mb - w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do iloci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementéw;

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
-inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koricowy.
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét
betonowych i spetieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych (OST).

Ptaci sie za ustalong ilosc wykonanych robo6t w jednostkach podanych w pkt.7 Cena obejmuije:
-dostarczenie gotowej stolarki;

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;
-dopasowanie i wyregulowanie;

-ewentualna naprawe powstatych uszkodzen;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1 PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)

2] PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)

[3] PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

[4] PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne

5] PN-B-10222:1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

[6] PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

7 PN-EN 949:2000 - Okna i ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem

miekkim i cigzkim

[8] PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

9] PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania

[10] PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania

[11] PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

[12] PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja

[13] PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

[14] PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

[19] PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

[16] PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja

[17] PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wiasciwos$ci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,Okna i drzwi, zwichrowanie i
sity operacyjne

[18] PN-EN ISO 12567-1:2004 - Cieplne wiasciwo$ci uzytkowe okien i drzwi. Okre$lanie wspétczynnika przenikania ciepta



metoda skrzynki grzejnej. Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi
[19] PN-B-05000;1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

[20] PN-88/B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
[21] PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ziacza klinowe. Wymagania i badani
[22] PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modulamie

[23] PN-EN 130:1998 - Metody badari drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

[24] PN-EN 477:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Okre$lenie
odporno$ci ksztattownikéw gtdwnych na uderzenie spadajacego ciezarka

[25] PN-EN 478:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Wyglad po
wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Metoda badania

[26] PN-EN 479:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkgji okien i drzwi. Oznaczanie
skurczu termicznego

[27] PN-EN 513:2002 - Ksztattowniki z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PYC-U) do produkcji okien i drzwi. Oznaczanie
odpornosci na sztuczne starzenie klimatyczne

[28] PN-EN 514:2002 - Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Oznaczanie
wytrzymatosci zgrzewanych narozy i potaczen w ksztatcie T

[29] PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie pionowe
[30] PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
[31] PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

[32] PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysoko$ci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci

[33] PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdina i miejscowa. Metoda pomiaru

[34] PN-EN 1121:2001 - Drzwi. Zachowanie sie pomigedzy dwoma roznymi klimatami. Metoda badania

[35] PN-EN 1154:1999 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania. Wymagania i metody
badan

[36] PN-EN 1154:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjq przebiegu zamykania. Wymagania i
metody badan (Zmiana Al)

[37] PN-EN 1155:1999 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elekiryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadtowych.
Wymagania i metody badan

[38] PN-EN 1155:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i
wahadfowych. Wymagania i metody badan (Zmiana Al)

[39] PN-EN 1192:2001 -Drzwi. Klasyfikacja wymagar wytrzymato$ciowych

[40] PN-EN 1294:2002 - Skrzydta drzwiowe. Okre$lenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotno$ci w kolejnych
jednorodnych klimatach

[41] PN-EN 1527:2000 - Okucia budowlane. Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi sktadanych. Wymagania i metody badan

[42] PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubosc i prostokatnosé. Klasy tolerancii

[43] PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogolna i miejscowa. Klasy tolerancii

[45] PN-EN 1634-1:2002 - Badania odpornosci ogniowej zestawdw drzwiowych i zaluzjowych. Cze$¢ 1: Drzwi i zaluzje
przeciwpozarowe

[46] PN-EN 1634-3:2002 -Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych. Czes$¢ 3: Sprawdzanie
dymoszczelnosci drzwi i zaluzji

[47] PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan

[48] PN-EN 12051:2002 - Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badan

[49] PN-EN 12219:2002 - Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

[50] PN-EN 12365-1:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i Scian
ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

[51] PN-EN 12365-2:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Cze$¢ 2: Liniowa sita zamykajaca. Metody badan

[52] PN-EN 12365-3:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania

[53] PN-EN 12365-4:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Cze$¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania

[54] PN-EN 12608:2003 (U) - Ksztattowniki z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PYC-U) do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja, wymagania i metody badan

[55] PN-EN ISO 10077-1:2002 -Wta$ciwosci ciepine okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta.
Czes¢ |: Metoda uproszczona

[56] PN-EN ISO 12567-1:2004 - Cieplne wiasciwo$ci uzytkowe okien i drzwi. Okres$lanie wspotczynnika przenikania
ciepta metodg skrzynki grzejnej. Cze$¢ I: Kompletne okna i drzwi

[57] PN-ISO 2776:1998 -Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych zestawow
drzwiowych

[58] PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obcigzenia udarowe

[59] PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obcigzenia statyczne dziatajgce prostopadle do
ptaszczyzny skrzydia
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PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na wstrzasy

PN-89/B-06085 - Drzwi. Metody badan odporno$ci na wtamanie. Obcigzenia statyczne prostopadte i rdwnolegte do
ptaszczyzny skrzydta

PN-86/B-89030.02 - Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe drzwiowe z poli(chlorku
winylu). Profil Z

PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiarédw skoordynowanych modularnie

PN-82/B-92010 -Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT.
Ogélne wymagania i badania

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odporno$ci na wiamanie - klasy C.
Wymagania i badania uzupetniajace

PN-74/B-94070 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprezynowe. Okre$lenia i podziat

PN-B-94090:1996 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego

PN-B-94091:1997 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa

PN-92/B-94402 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O

PN-93/B-94403 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T

PN-91/B-94405 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O

PN-92/B-94406 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A

PN-93/B-94412 - Okucia budowlane. Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A

PN-91/B-94413 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa 0

PN-91/B-94414 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa A

PN-93/B-94415 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa 0

PN-B-94416:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T

PN-B-94417:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C

PN-B-94419:1996 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa B

PN-B-94420:1997 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa B



07.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 454211524

Kod CPV - obejmuje grupy robdt;
454211524 <Instalowanie Scianek dzialowych> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badar
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Racibérz

Spis zawarto$ci zestawienia;

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes$¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wlasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych Str.02
6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robot Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.03
8. Sposob odbioru robot budowlanych Str.03
9. Podstawa ptatnosci Str.03
10. Dokumenty odniesienia Str.03

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badar endoskopowych
w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawila Il 2 na dziatkach nr 2872/196,
3149/202
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna < INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH> odnosi sie do inwestycji wymienionej w
pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45421152-4 <Instalowanie $cianek dziatowych>
1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac oktadzinowych jest wykonanie elementéw $cian murowanych / zelbetowych -
nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i nawierzchni cian i sufitdw
istniejacych (odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacja projektowg i poleceniami inwestora.
Podtoza dla umocowania $cian dziatowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Podtoza powinny by¢
réwne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i wystajace nierownosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki,
kawerny naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajgcymi wymaganiom stosownych
aprobat technicznych. Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.
Zgodno$é z dokumentacja; Scianki dziatowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym
wymagania norm i okre$lajacym rodzaj, odmiane uzytych ptyt kartonowo-gipsowych.
1.5. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng
Zakres prac zwigzanych wykonaniem prac oktadzinowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
1.5.1.Scianki dziatowe szkieletowe z ptyt GKBI (GK uodpornione p.wilgociowo)
1.6. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-zabezpieczenia istniejacej instalacji elektrycznej, w koordynaciji z wykonawcami instalaciji elektrycznych;
-prace zwigzane z usztywnieniem konstrukcji ostonowej odcinkow pionowych kanatéw wentylacji mechanicznej i pionéw CO w
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zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;

-zabezpieczenie strefy na biezaco uzytkowanej na cele szkolne , bezposrednio przylegajacej do inwestycji , przed nadmiernym
pyleniem w trakcie prac zwigzanych z gtadziowaniem poprzez uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a takze
nadmiernym wynoszeniem pytu na obuwiu poprzez wytozenie regularnie wymienianych wilgotnych szmat wycieraczkowych na
wyjsciu ze strefy;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementow stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejgcych koncowek przytaczy medidw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem.

2 .MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci.

2.2.8cianki dziatowe szkieletowe z plyt GKBI (GK uodpornione p.wilgociowo)

Przegrody wykonywane z ptyt GKBI (Plyty, ktérych gipsowy rdzen zostat zaimpregnowany $rodkami redukujacymi wchtanianie
wilgoci) powinny spetnia¢ warunki;

-plyty gipsowo-kartonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;

klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;
-szpachldwki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;

-ksztattowniki metalowe profilowane systemowe zgodne z rozwigzaniami rpoducenta ptyt oktadzinowych;

-wkrety odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;

-wetna kamienna (min.40kg/m3) w ptytach o gr.8,0cm jako wypetnienie w przestrzeni migdzyprofilowej szkieletu metalowego;
-folia PVC paroszczelna gr.min.0,5mm, zaktadana obustronniepod warstwa optytowanai przyszkieletowego;

Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.

W warstwie przyszkieletowej nalezy stosowac plyty o gr.12,5mm z krawedzig prosta;

W warstwie zewnetrznej nalezy stosowac ptyty o gr.12,5mm z krawedzig podiuzng sptaszczona.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoinych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac tynkarskich:

5.1.Warunki przystapienia do robét oktadzinowych:

Do robét oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukoriczeniu robot ogéinobudowlanych i po zakoriczeniu procesu osiadania Scian
budowli, zwlaszcza murowanych.

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywaé po zakoniczeniu robét tynkarskich

Roboty oktadzinowe w czesci dot.spoinowania i powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5st.C

5.2.Wykonywanie scianek szkieletowych i ostonowych:

5.2.1.Scianki dziatowe szkieletowe z ptyt GKBI (GK uodpomione p.wilgociowo)
2x ptyta GKBI gr.12,5mm

Folia PVC

profil CW/UW-75 co 60cm / wetna kamienna w ptytach 8,0cm

Folia PVC

2x ptyta GKBI gr.12,5mm

5.3. Spoinowanie oktadzin z piyt:

Oktadziny z ptyt moga by¢ uktadane bez spoin albo ze spoing ptaska lub wklesta. W przypadku uktadania bez spoin miejsca
styku nalezy zaszpachlowac.

Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojacej. TaSma zbrojaca
powinna by¢ obligatoryjnie stosowana jako wzmocnienie krawedzi ptyt na narozach wklestych i wypuktych — zaréwno na
ptaszczyznach ptyt w warstwie przyszkieletowej jak i warstwie zewnetrznej. Dodatkowo na narozach wypuktych na traktach
komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ zastosowanie profili wzmacniajacych naroznikowych aluminiowych z nagrzang siatkg
wzmacniajgcg — do umocowania na szpachlach spoinowych i do pozniejszego zatarcia szpachalmi gtadziowymi.

Szeroko$¢ spoin pfaskich powinna wynosi¢ 6+10mm, a spoin wklestych 8+10mm. Do ich wypetnienia nalezy stosowac:

-na taczeniach ptyt w ramach 1 elementy Sciennego - specjalne twarde masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

-na taczeniach plyt w ramach przylegajgcych elementéw sciennych lub sufitowych - specjaine elastyczne masy akrylowe
przeznaczone do spoinowania w krawedziach wystepowania naprezen.

5.4. kontrola wykonania okiadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:



Czynnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.
6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
Ptyta na petnej powierzchni powinna by¢ stabilna, z réwnomiernie roztozonym podparciem.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

llosc rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny
by¢ wigksze niz 1mm/1m.

9, PODSTAWA PLATNOSCI - sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych (OST).
Ptaci sie za 1m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu;
- przygotowanie podioza;
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem;
- uporzadkowanie miejsca pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy:

1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[4] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

[5] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek.

[6] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[7 PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt } wyroby gipsowe. Terminologia

[8] PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modulame i zasady koordynacji modulamej [(Czesciowo
zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 i PN-ISO 1791:1999)

&) PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiardw w budownictwie. Postanowienia ogoine

[10] PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

[11] PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-79406;97, PN-N-79405;99 Piyty kartonowo-gipsowe

[12] PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

[13] PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

[14] PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia



07.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| [ 45421146-9

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
454211469 <Instalowanie sufitéw podwieszonych> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badan
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzefi w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47400 Racibérz

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes$¢ ogoina Str.01
2. Wymagania dot.wtadciwosci wyrobow budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbior wyrobéw budowlanych i robot Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.04
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.04
9.  Podstawa ptatnosci Str.04
10.  Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:
Zmiana sposobu uZytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawfa Il 2 na
Oziatkach nr 2872/196, 3149/202
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna < INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH > odnosi sie do inwestycji wymienionej w
pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45421146-9 <Instalowanie sufitbw podwieszonych>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejécie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac okfadzinowych jest wykonanie elementéw Scian nowych zgodnie z
dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni Scian nowych i nawierzchni cian i sufitow istniejgcych
(odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacijg projektowa i poleceniami inwestora.

Podtoza oktadzin $ciennych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Podtoza powinny by¢ réwne, nie-pylace,
bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i wystajace nierownosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowa¢. Rysy, raki, kawerny naprawi¢
zaprawg cementowg lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usunag¢. Z podiozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢
powierzchnie.

Zgodno$¢ z dokumentacja: Oktadziny powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania
norm i okreslajagcym rodzaj, odmiane uzytych ptyt kartonowo-gipsowych.



1.5. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng,

Zakres prac zwigzanych wykonaniem prac oktadzinowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
1.5.1.-wykonanie sufitdw systemowych, demontowalnych, modularmych 60x60, podwieszanych w strefach komunikacyjnych i
pomieszczeniach, wykonanych z ptyt z wetny kamiennej prasowanej mocowanej na ruszcie aluminiowym; w tym wymiana
wypetnien z pozostawieniem podkonstrukcji aluminiowej

1.5.2.-wykonanie sufitdw systemowych, demontowalnych, modulamych 60x120, powieszanych w strefach komunikacyjnych i
pomieszczeniach, wykonanych z ptyt z wetny kamiennej prasowanej mocowanej na ruszcie aluminiowym; w tym wymiana
wypetnier z pozostawieniem podkonstrukcji aluminiowe;

1.5.3.wykonanie sufitbw podwieszonych peinych oraz zabudowy sufitowej w obrysie pomieszczen z plyt GKBI wraz z
wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i wykonaniem gladzi z mas szpachlowych
gipsowych do réwnania nawierzchni- 2 ptyty + ruszt krzyzowy;

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-prace zwigzane z usztywnieniem konstrukcji wsporczej sufitu w strefie zabudowy kanatéw wentylacji mech. w zakresie
ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;

-prace zwigzane z usztywnieniem konstrukcji ostonowej odcinkow pionowych kanatéw wentylacji mechanicznej i pionéw CO w
zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;

-prace zwigzane z wycieciem otworéw w sufitach z ptyt monolit. GK pod osadzenie opraw oswietleniowych i rewizji w zakresie
ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;

-zabezpieczenie strefy bezposrednio przylegajacej do inwestycji przed nadmiernym pyleniem w trakcie prac zwigzanych z
gtadziowaniem poprzez uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a takze nadmiernym wynoszeniem pytu na obuwiu
poprzez wytozenie regulamie wymienianych wilgotnych szmat wycieraczkowych na wyjsciu ze strefy;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementow stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejgcych koricowek przytaczy medidw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym
kro¢cow okablowania elektrycznego — oprdcz specjalistycznej ochrony taSmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed
wpltywem wody/wilgoci pochodzacych ze szpachli spoinowych i gtadziowych)

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wtasciwosci.

2.5.1. Wykonanie sufitbw podwieszanych 60x60 z plyty ze sprasowanej welny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili
stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo

Odpornos$¢ na wilgo¢ do: 95 % RH

Absorpcja dzwieku: aw = 0,25

Odporno$¢ ogniowa: do F 120 (DIN 4102) do REI 120 (DIN EN 13501-2)
Materiat: Ptyta z weiny mineralne;

Klasa materiatu budowlanego: A2-s1,d0 wg DIN EN 13501-1

Grubosé: ok. 15 mm lub 20 mm

Kolor: Biaty

Odbicie $wiatta: ok. 84 (ISO 7724-2, 1ISO 7724-3)

[zolacyjno$¢ akustyczna: od 35 dB do 49 dB

System mocowania S15

2.5.2. Wykonanie sufitbw podwieszanych 60x120 z ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili
stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo

Odpornos¢ na wilgo¢ do: 95 % RH

Absorpcja dzwieku: aw = 0,25

Odpornos¢ ogniowa: do F 120 (DIN 4102) do REI 120 (DIN EN 13501-2)
Materiat: Ptyta z wetny mineralnej

Klasa materiatu budowlanego: A2-s1,d0 wg DIN EN 13501-1

Grubos¢: ok. 15 mm lub 20 mm

Kolor: Biaty

Odbicie $wiatta: ok. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Izolacyjnos$¢ akustyczna: od 35 dB do 49 dB

System mocowania S15

2.5.3.Wykonanie sufitow podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej instalacyjnej z ptyt GKB:

Przegrody wykonywane z ptyt GKB (Ptyty wykonane z gipsu, ktérych powierzchnie i krawedzie, oblozone sg specjalnym kartonem),
powinny spetnia¢ warunki;

-plyty gipsowo-kartonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;

-klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;
-szpachldwki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;



-ksztattowniki metalowe profilowane systemowe zgodne z rozwigzaniami producenta ptyt oktadzinowych;
-wkrety odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;

-folia PVC paroszczelna gr.min.0,5mm, zaktadana pod warstwg optytowania;

Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.

Nalezy stosowaé piyty o gr.12,5mm z krawedzig podtuzng sptaszczona.

Nalezy stosowaé profile nosne CD — dwukierunkowo - w rozstawie co 40cm

2.5.4.instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych bez odpornosci ogniowej zgodnie z rysunkami
sufitbw oraz wytycznymi instalacyjnymi

Systemowe klapy rewizyjne 60x60cm w ramkach stalowych malowanych w kolorze biatym z ramkg uchylng z zamkiem
naciskowym ,na zatrzask” z wypetnieniem plyta z GKB

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoinych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac tynkarskich:

5.1. Warunki przystapienia do robé6t oktadzinowych:

Do robét oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukoriczeniu robot ogéinobudowlanych i po zakoriczeniu procesu osiadania Scian
budowli, zwlaszcza murowanych.

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywaé po:

-zakonczeniu robot tynkarskich;

-osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych , okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek.

-catkowitym zakonczeniu rob6t instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitamych oraz
armatury o$wietleniowej;

Roboty oktadzinowe powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5st.C

5.2.Wykonywanie okladzin sufitowych z plyt gipsowo-kartonowych GKB i GKBI:

Konstrukcje nalezy wykonywac jako jednopoziomowa z profili nosnych i montazowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie
surowym musza by¢ przeniesione na konstrukcje sufitéw podwieszonych. Potaczenia ptyt GK z elementami budynku z innych
materiatéw budowlanych , szczegdlnie ze stupami lub znacznie obcigzonymi termicznie , np. wbudowanymi oprawami
o$wietleniowymi , nalezy wykonac¢ w sposdb oddzielony, np. uksztattowaC w sposdb umozliwiajacy ruch przy wykorzystaniu szczeliny
pozomej.

Mocowanie wieszakowe do stropdw surowych wykonywaé $cisle wg technologii i instrukcji producenta. Nalezy zwréci¢ uwage , aby
lokalizacja wieszakow nie kolidowata z przebiegiem instalacji zabudowanych ponad sufitem.

Oktadzina: Uktadanie ptyt GK wykonywa¢ poprzecznie do tat montazowych. Poprzeczne styki przesuwac o co najmniej 40cm,
umieszczaé na tatach/profilach. Mocowanie ptyt rozpoczynaé od srodka lub naroznika ptyty, celem unikniecia odksztatcen. Przy
przykrecaniu ptyty mocno dociskac do konstrukcji. Rodzaje zamocowari i ich rozstawy wykona¢ wg.instrukcji producenta.
Wszystkie wpusty instalacyjne (puszki, oprawy itp.) wykonac jako szczelne (hermetyczne).

Otwory rewizyjne lokalizowaé poza miejscem montazu opraw dostropowych, moZliwie blisko obstugiwanego osprzetu.
5.3.Wykonywanie okfadzin sufitowych modutowych demontowalnych — moduty z piyt z prasowanej weiny mineralnej:

Sufit wykonywa¢ po uprzednim precyzyjnym rozmierzeniu oktadu konstrukcji w obrysie $cian ograniczajacych. Przy docinaniu
niepetnych modutéw zwrdci¢ uwage na zachowanie symetrycznego ukfadu podziatu modularnego wzgledem przeciewlegtych $cian.
Mocowanie wieszakowe do stropéw surowych wykonywac $cisle wg technologii i instrukcji producenta. Nalezy zwréci¢ uwage , aby
lokalizacja wieszakow nie kolidowata z przebiegiem instalacji zabudowanych ponad sufitem.

Ptyty wypetnienia z wetny kamiennej prasowanej — skrajne docina¢ po uprzednim rozmierzeniu i ekonomicznym rozdysponowaniu.
Otwory pod zabudowe opraw o$wietleniowych wycina¢ przez zabudowaniem ptyt w siatce rusztu konstrukcyjnego.

5.3. Spoinowanie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych GKB i GKBI:

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ uktadane ze spoing wklesta. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocnié
przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojace;.

Szeroko$¢ spoin wklestych 8+10mm. Do ich wypetnienia nalezy stosowaé specjalne masy szpachlowe do spoinowania.
Szpachlowanie mozna wykonywaé dopiero wtedy ,gdy nie wystepujg juz Zadne wieksze odksztatcenia plyt gipsowo-kartonowych, np.
w skutek zmian wilgotno$ci powietrza. Temperatura powietrza w trakcie szpachlowania powinna by¢ =min.10st.C.

5.4. kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

Czynnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.



Plyta na petnej powierzchni powinna by¢ stabilna, z rbwnomiernie roztozonym podparciem.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;

1 m2 - w odniesieniu do powierzchni;

llosc rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny
by¢ wieksze niz Tmm/1m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia rob6t tymeczasowych i prac towarzyszacych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych (OST).
Ptaci sie za 1m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:

- dostarczenie materiatow i sprzetu;

- przygotowanie podioza;

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem;

- uporzadkowanie miejsca pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy:

1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. OgéIne zasady ustalania kryteriéw odbioru.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[4] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

[5] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek.

[6] PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

7 PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt { wyroby gipsowe. Terminologia

[8] PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modulame i zasady koordynacji modulamej [(CzeSciowo
zastapiona przez PN-ISO 2848:1998 | PN-ISO 1791:1999)

&) PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine

[10] PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

[11] PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-79406;97, PN-N-79405;99 Piyty kartonowo-gipsowe

[12] PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

[13] PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

[14] PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia



(08.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 454100004

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
454100004 <Roboty tynkarskie> w zakresie robdt wykoriczeniowych |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dzialu farmacji na pomieszczenia pracowni badar
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawda Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzert w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inZ. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Raciborz

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwo$ci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.04
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu Str.04
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych Str.04
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét Str.05
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.07
8. Sposob odbioru robét budowlanych Str.07
9. Podstawa ptatnosci Str.07
10. Dokumenty odniesienia Str.07

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slgskich przy ul. Jana Pawfa Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <Roboty tynkarskie> w zakresie robdt wykoriczeniowych odnosi sie do inwestycji wymienionej
w pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45410000-4 <Roboty tynkarskie> w zakresie robot wykoriczeniowych

1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac tynkarskich jest wykonanie elementéw $cian nowych zgodnie z dokumentacjq
oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i nawierzchni $cian i sufitw istniejacych (odczyszczenie warstw
zniszczonych) z dokumentacjg projektowa i poleceniami inwestora.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. PodtoZza powinny by¢ réwne, nie-pylace,
bez rys i spekan. Nadlewki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy skué lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawg
cementowg lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.
Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usunag¢. Z podiozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.
Zgodnos¢ z dokumentacjg: Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania norm i
okreslajacym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

1.5. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng,

1.5.1. Zakres prac zwigzanych wykonaniem prac tynkarskich zawiera:
-przygotowanie istniejacych tynkéw przez zeskrobanie farb i zdarcie tapet, wraz z przetarciem
-wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych recznych lub maszynowych na powierzchniach $cian murowanych istniejacych i
projektowanych z bloczkéw z bet.kom, bloczkdw wapienno-piaskowych,cegly;



-wykonanie tynkéw gipsowych maszynowych wewnetrznych $cian murowanych istniejgcych i projektowanych z bloczkéw z
bet.kom, bloczkéw wapienno-piaskowych;

-wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na siatce rabitza — wykoniczenie elementow stalowych nadprozy

-wykonanie gtadzi gipsowych sufitow i scian wewnetrznych na nawierzchniach przegrod istniejacych i projektowanych;

W.w.wyprawy powinny by¢ wykonywane wg wytycznych lokalizacyjnych na rzutach budowlanych opracowania architektury;

1.6. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabezpieczenia istniejgcej instalacji elektryczne;j;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejgcych koncowek przytaczy medidw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym
kroccow okablowania elektrycznego — oprocz specjalistycznej ochrony tasmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed
wplywem wody/wilgoci pochodzacych z mas tynkarskich)

2.MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci mas tynkarskich.

2.1.Tynk cementowo-wapienny lekki maszynowy.

Nalezy stosowac zaprawy przeznaczone do maszynowego wykonywania tradycyjnych tynkéw w kategorii lll. Moze by¢ rowniez
naktadany recznie. Moze by¢ stosowany na $cianach i sufitach, wewnatrz budynkéw do wykonywania tynkéw nawierzchniowych
lub podktadowych pod malowanie, gtadzie i inne oktadziny. Powinien by¢ przystosowany do stosowania na podiozu surowej
powierzchni wykonanej z cegiet, bloczkdw, pustakéw i innych tego typu materiatow ceramicznych badz wapienno-piaskowych,
powierzchniach z betonu, gazobetonu, ptyt widrowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego, a takze na
podtozach gipsowych.Tynk powinien umozliwia¢ uzycie wewnatrz budynkdw, w warstwie o grubo$c5-30 mm.

Tynk cementowo-wapienny lekki maszynowy powinien by¢ dostaczany jako gotowa gotowa, sucha mieszanka produkowana na
bazie spoiwa cementowego, wapna, wypetniaczy kwarcowych, perlitu oraz dodatkéw uszlachetniajacych.

Dane techniczne:

Proporcje mieszanki obrzutka ok. 7,8 - 9,0 | wody na 30 kg zaprawy

narzut ok. 6,0 - 7,8 | wody na 30 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°Cdo+30°C
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do + 30°C
Odporno$¢ na temperatury w trakcie uzytkowania do +60°C
Min. grubos¢ tynku 5mm
Max. grubo$¢ tynku 30 mm
Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI <0,0002 %.
w gotowej masie wyrobu
Wymagania techniczne:
Reakcja na ogien - klasa A1
Przyczepno$é 2
20,5N/mm -FP:B
Kategoria wytrzymato$¢ na $ciskanie Ccsl
Kategoria absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapil. NPD
Wspdtczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej, <15
Wspétczynnik przewodzenia ciepta, (wartos¢ tabelaryczna) 0,80 W/mK
Gesto$¢ brutto w stanie suchym 3
<1300 kg/m

2.2.Tynk gipsowy maszynowy.

Nalezy stosowac tynki zgodne z norma europejska EN 13279-1:2004 i jej polskim odpowiednikiem PN-EN 13279-1:2005 Spoiwa
gipsowe i tynki gipsowe—-Cze$¢ 1: Definicje i wymagania. Dla przedmiotowej inwestycji nalezy stosowaé tynki lekkie
jednowarstowe do zastosowan wewnetrznych, nanoszone z wykorzystaniem agregatéw tynkarskich. Zastosowany wyréb
powinien spetnai¢ wymagania jak dla tynkéw gipsowych maszynowych lekkich typ B5/50/2.



Dane techniczne:
Minimalan grubo$c tynku

Zawartto$¢ SO3 [%masy] /
Zawarto$¢ spoiwa w przeliczeniu na CaSO4[%masy]

Stosunek woda spoiwo
Wspétczynnik przewodnosci ciepta A
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego

Przyczepno$c do betonu [N/mm2]
Sposdb zniszczenia tacza

Wymagania techniczne:
Uziarnienie

Poczatek czasu wigzania [min]
Wytrzymatosc na zginanie [N/mm2]
Wytrzymatosc na $ciskanie [N/mm2]
Klasa reakcji na ogien

2.3.Gladzie gipsowe szpachlowe.

Sciana-10mm, sufit-8mm

Min.25,5 / Max 31,2
Min.43,00 / Max.53,00

48-52%
0,7 W/mK
10

>0,10 N/mm2
alubb

Max.1,0mm

Min.50

Min.1,0

Min.2,5 (po 28dniach)
A1

Nalezy stosowac gtadzie gipsowe szpachlowe zgodne z norma europejska EN 13279-1:2004 i jej polskim odpowiednikiem PN-
EN 13279-1:2005 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe—-Cze$¢ 1: Definicje i wymagania. Dla przedmiotowej inwestycji nalezy
stosowa¢ gtadzie gipsowe w postaci suchej mieszanki naturalnego gipsu, wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw

modyfikujgcych.

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypow ( suchej mieszanki)
Gesto$c objetoSciowa masy (po wymieszaniu)
Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu)
Proporcje mieszanki woda / sucha mieszanka
Max.grubo$¢ 1 warstwy

Przyczepno$é

Temperatura przygotowania masy oraz podtoza i otoczenia w
trakcie prac

Czas dojrzewania
Czas gotowosci do pracy

Czas otwarty pracy

Wymagania techniczne:
Uziarnienie-odsiew na sicie o boku oczka =0,15mm

Poczatek wigzania
Wytrzymato$¢ na zginanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Klasa reakcji na ogien

2.4.Uwagi ogoine.

0k.0,77kg / dm3
ok.1,06kg / dm3
ok.1,19kg / dm3
0k.0,51/ 1,0 kg

2mm

Min.0,5 Mpa

Od +5st.C do +25st.C.

5 min
ok.2 godz.
ok.15 min.

0%

> 20min.

> 1,0 N/mm2
> 2,0 N/mm2
A1

Wykonawca powiadomi Inspektora i Projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Zamiany mozna dokonac po
akceptaciji Inspektora i Projektanta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody

Inspektora nadzoru i Projektanta.



3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdlnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogdinych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac tynkarskich:
Przy wykonywaniu tynkdw pocienionych dekoracyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta w zakresie
przygotowania podtoza, przygotowania masy tynkarskiej oraz sposoby i warunkéw naktadania;

5.1.Tynk cementowo-wapienny lekki maszynowy.

Przygotowanie podioza.

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rdwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢
przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczdw, wosku, resztek srodkéw antyadhezyjnych i farb.
Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy odkué, za$ elementy luzne lub osypliwe usunaé¢ szczotkq stalowa. Podtoza
gipsowe nalezy przed tynkowaniem zarysowac ostrym diutem w gesta, skosng siatke tak, by gteboko$¢ rys wynosita ok. 3 mm.
Krawedzie styku ptyt widrowo-cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewne;j siatki metalowe;.
Narozniki oraz krawedzie przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez osadzenie ocynkowanych profili
stalowych. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujacej. Bezpo$rednio przed
tynkowaniem podtoze mozna zmoczy¢ czystg woda, nastepng czynnoscig jest wykonanie wstepnej obrzutki. Zaprawy nie stosuje
sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Tynk powinien by¢ naktadany za pomoca agregatu tynkarskiego przystosowanego do przerobu gotowych mieszanek. Zaprawe
powinna by¢ narzucana na $ciany za pomoca pistoletu natryskowego, poziomymi pasami zachodzacymi na siebie w kierunku z
gory na dot. Dysze pistoletu nalezy prowadzi¢ rownomiernie, zachowujac statg odlegto$¢ od tynkowanej powierzchni. W
przypadku nakfadania recznego tynk narzucac kielnig. Narzucong zaprawe wyréwnywac przy uzyciu taty "H" i pozostawi¢ do
wstepnego zwiazania. Swiezy tynk wyréwnywaé diuga tata, az do uzyskania réwnej powierzchni. Moment przystapienia do
zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastapito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje
sie po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykoniczeniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologig robot tynkarskich, stosujac narzedzia odpowiednie do
oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma stanowic podtoze pod okfadziny ceramiczne nie nalezy
go w ogole zaciera¢ lub zatrze¢ na ostro. Gdy na tynku ma zosta¢ potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrze¢ pacq
styropianowa. W czasie wysychania nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.2.Tynk gipsowy maszynowy.

Przygotowanie podtoza:

podtoze nalezy odczysci¢, a nastepnie zagruntowac $rodkiem wyréwnujacym chionno$c podioza przeznaczonym do
konkretnego podtoza (tynk, beton, inne);

Nanoszenie:

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy na wszytskich krawedziach i naroznikach osadzi¢ nierdzewne profile ochronne.
Nastepnie zwilzy¢ nawierzchnigi przy pomocy agregatu tynkarskiego nanosic tynk.

Obrabiac zgodnie z technologig obrébki tynkdw gipsowych maszynowych.

Zalecenia dodatkowe:

-szczeliny pod instalacje elektryczng i inne przewody nalezy przed tynkowaniem zasklepic.

-elementy metalowe narazone na korozje trwale zabezpieczy¢ antykorozyjnie np.farba antykorozyjna;

-na wielkoptaszczyznowych sufitach pnalezy przd gladzeniem wykona¢ w tynku naciecia kielnig az do podtoza;

-temperatura powietrza i podioza przy tynkowaniu powinna wynosi¢ co najmniej +5st.C.;

-bezposrednie ogrzewanie tynku jest niedopuszczalne, ptrzy uzyciu urzadzen grzewczych, szczegéinie gazowych dbac o dobra
wentylacje;

-zbrojenie tynku nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

naniesienie 2/3 catosci grubosci tynku, zatozenie siatki (25cm poza zagrozony obszar, na innych stykach na zaktadke co
najmniej 10cm) wraz z zatopieniem na catej powierzchni, naniesienie pozostatej warstwy tynku. Jesli do zbrojenia sa wieksze
potacie cian, w jednej operacji mozna tynkowac max.20m2. Wieksze potacie nalezy odpowiednio podzieli¢, aby umozliwic prace
,mokre na mokre”.

-na sufitach nie nalezy stosowac zbrojenia tynku;

-powierzchnie pod uktadanie ptytek nie moga byé¢ filcowane ani wygtadzane;

-pod kazda dalsza powoka tynk gtadzony musi byc catkowicie wyschniety i w zaleznosci od powtoki odpowiednio przygotowany;
-tynk gipsowy nie nadaje sie jako podtoze pod malowanie farbami wapiennymi.

5.3.Gladzie gipsowe szpachlowe.
Przygotowanie podioza -podioze powinno byc¢:



-stabilne— dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Nalezy przyjac, ze czas sezonowania podtozy wynosi
odpowiednio dla nowych tynkéw cementowych min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci a dla $cian betonowych, co najmniej 28 dni;
-suche;

-réwne - maksymalna grubo$¢ warstwygtadzi szpachlowej to 2 mm,

-0czyszczone - z warstw mogacych ostabié przyczepno$¢ masy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jesli podioze pokryte jest korozjg biologiczng, do jej usuniecia nalezy uzy¢ odpowiednich
preparatow preparatow zalecanych przez producenta maszy szpachlowej;

-zagruntowane emulsjg gruntujaca - w przypadku nadmiernej chtonno$ci podioza;

-pokryte masg szczepna - gdy podtoze ma niskg chtonno$¢ lub pokryte jest warstwami ograniczajacymi przyczepnosé.
Ponadto, wszystkie elementy stalowe, mogace stykaé sie z masg szpachlowa powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Przygotowanie masy:

Materiat z worka nalezy wsypac do pojemnika z wodg i miesza¢ reczne lub mechaniczne, az do uzyskania jednolitej masy bez
grudek. Rozrobiong mase nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac. Po przygotowaniu nalezy jg wykorzysta¢ w ciggu
ok. 2 godzin.

Naktadanie masy:

Mase nalezy naktada¢ rownomiernie za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej i w miare postepu prac sukcesywnie
wygladzaé. Mase na $ciany zaleca sie naktada¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacq od dotu ku gorze.
W przypadku sufitow, mase naktada si¢ pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”.
Szlifowanie gtadzi:

Po wyschnigciu masy drobne nierdwno$ci nalezy usuna¢ papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci
nalezy ponownie cienko zaszpachlowacé i przeszlifowaé.

Prace wykoriczeniowe

Tapetowanie lub malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi. Przed malowaniem, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsjq
gruntujgca zalecang przez producenta gtadzi.

Zalecenia dodatkowe:

-mase nalezy przygotowywac w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania $wiezej masy
gipsowej),

-konsystencja masy uzytej do wypetniania ubytkéw powinna by¢ gestsza niz w przypadku wykonywania gtadzi.;

-gtadzi gipsowych nie mozna wykonywa¢ na podtozach narazonych na bezpo$rednie dziatanie wilgoci;

-nie nalezy wykonywa¢ gtadzi gipsowych w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza przekraczajacej przez diuzszy
czas 75%;

-podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezpo$redniego nastonecznienia i przeciagoéw oraz zapewni¢ wiadciwg wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen;

-narzedzia nalezy czysci¢ czystq woda, bezposrednio po uzyciu;

-nalezy chroni¢ oczy i skére. Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowa¢ sie z lekarzem. Postepowac zgodnie z Kartg
Charakterystyki stosowanego produktu;

-wyréb nalezy chroni¢ przed wilgocia, przewozi¢ i przechowywa¢ w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamknietych
workach.

5.8. Wytyczne szczegbine:

W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje sie zabudowe cokolikow z ptytek gres, tynkowanie Scian w wysoko$ci cokolika=10cm
nalezy wykonywac z przegtebieniem = 10mm dla zlicowania ptaszczyzny potytki cokotowej z ptaszczyzng $ciany powyze;.

W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje sie wyprowadzenie cokolikow w wyktadzinie tworzywowe;j elastycznej , tynkowanie
$cian w wysokosci cokolika=10cm nalezy wykonywaé z przegtebieniem = 4mm dla docelowego zlicowania ptaszczyzny
wyktadziny tworzywowej cokolika z ptaszczyzng $ciany powyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobow budowlanych i robét

6.1. Podstawe do odbioru technicznego tynkéw zwyklych stanowig nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powierzchni tynku i krawedzi nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomnicg albo za pomocg poziomnicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej
odpowiedniej diugosci. Po przytozeniu taty w dowolnym miejscu do powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wigksze niz to podano w normie PN-70/B-10100. Powierzchni tynku i krawedzi nalezy przeprowadzac
za pomoca faty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg, poziomnicg, albo za pomocg poziomnicy murarskiej, pionu i taty
kontrolnej odpowiedniej dtugo$ci. Po przytozeniu taty w dowolnym miejscu do powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od
pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz to podano w normie PN-70/B-10100.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownicg i tatg kontrolng po sprawdzeniu
prawidtowos$ci powierzchni wg normy. Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczaé
wielko$ci podanych w normie.

-sprawdzenie materiatow polegajace na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy jest
wydana deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami
technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapiséw z kontroli przed wydaniem komponentéw zaprawy.



-sprawdzenie podtozy polegajace na eliminacji wad —powinny by¢ réwne, niepylace, bez rys i spekan, pozbawione zabrudzen.
-sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza - przez sondowanie akustyczne drewnianym miotkiem. Jesli w wyniku sondazu
uzyskano dzwigk w tonacji ,gtuchej” lub wykryto spekania, wykwity, odparzenia i inne wady fizyczne — tynk nalezy wykonac

ponownie;

-sprawdzenie mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych — na podstawie ogledzin wizualnych i akustycznych przeprowadzonych po

sezonie zimowym;

-sprawdzenie grubosci tynku — na podstawie ogledzin wizualnych — ustalenie prze$witow materiatu podtoza lub ,wybrzuszen”
pochodzacych z przesklepien fragmentow nierdwnego podtoza;
-sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow;
-Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu i odchylenia krawedzi od linii prostej albo
projektowanej krzywej nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej
dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w
skali 1 : 1 oraz pomiaru wielkosci prze$witu miedzy tatg (lub wzornikiem) a w powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig

do 1 mm.

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania krawedzi tynkéow;
-nalezy przeprowadzaC wzrokowo oraz przez pomiar réwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych;
-sprawdzenie wykoriczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw zwyklych

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni
tynku od ptaszczyzny i od
chylenie krawedzi od linii

Qdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie przecinajacych
sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

prostej dokumentacji
Tynki jednowastwowe: 0,1,1a Nie podlegaja sprawdzeniu
Tynki dwuwarstwowe: |1 <4mm na dtugosci faty <3mmna 1m <4mm na 1m i ogétem <4mmna 1m
kontronnej 2m <10mm na catej
powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi
($ciany, belki itp.)
Tynki pospolite: Il <3mm i w liczbie <3 na catej | <2mm na 1m i ogdtem <3mm na 1m i ogétem <3mmna 1m
dtugosci taty kontrolnej 2m <4mm w pomieszczeniach | <6mm na catej powierzchni
do 3,5m wysokosci oraz miedzy przegrodami
<6mm w pomieszczeniach | pionowymi ($cianki, belki
powyzej 3,5m wysokosci itp.)
Tynki doborowe filcowane (f) i <2mm i w liczbie <2 na catej | <1,5mm na 1m i ogdtem <2mm na 1mi ogétem <2mmna 1m

wypalane (w): IV, IVf, IVw

dtugosci taty kontronej 2m

<3mm w pomieszczeniach

<3mm na catej powierzchni

do 3,5m wysokosci oraz miedzy przegroddami
<4mm w pomieszczeniach | pionowymi ($ciany,
powyzej 3,5m wysokosci. belki,itp.)

6.2. Podstawe do odbioru technicznego tynkéw pocienionych (dekoracyjnych) stanowig badania:

-sprawdzenie zgodno$ci z ustaleniami projektowymi polegajace na ustaleniu czy wykonany tynk w zakresie rodzaju i faktury jest
zgodny z ustaleniami technicznymi;

-sprawdzenie materiatu polegajace na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy jest
wydana deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami
technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapisow z kontroli przed wydaniem tynkéw;

-sprawdzenie podtozy;

-sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza przez sondowanie akustyczne drewnianym mtotkiem. Jesli w wyniku sondazu
uzyskano dzwigk w tonacji ,gtuchej” lub wykryto spekania, wykwity, odparzenia i inne wady fizyczne — tynk nalezy wykonac
ponownie;

-sprawdzenie grubosci tynku — na podstawie poréwnan wynikéw obliczen: ilosci zastosowanego materiatu na przedmiotowej
powierzchni oraz iloSci niezbednej podawanej przez producenta do wykonania 1m2 tynku. W przypadku uzyskania skrajnych
warto$ci wyniku lub ujawnienia ewidentnych wad optycznych (przeswity podioza, wykruszanie uziarnienia z masy tynkarskiej)
nalezy dokona¢ miejscowej odkrywki i bezpo$redniego pomiaru.

-sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku nalezy dokona¢ metodg ogledzin wizualnych oraz dotykowg,
poprzez przetarcie dtonig po nawierzchni. Powierzchnia tynku powinna mie¢ jednolitg fakture pod wzgledem natezenia i
ukierunkowania cech graficznych. Barwa powinna by¢ zgodna z zatozeniami projektowymi (zwtaszcza w przypadku mozliwosci
postugiwania sie oryginalnymi wzornikami producenta). Podczas intensywnej ekspozycji stonecznej nie powinny ujawniaé sie
zadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni stonecznych wynikajace z uzycia zréznicowanego sktadu mas tynkarskich lub
niewtasciwej chronologii wykonywania prac. Powierzchnia tynku nie powinna pyli¢ ani by¢ wrazliwg na zarysowania wykonane
prébnikiem drewnopochodnym (np.tepa koincowka otdwka niepowlekanego farba)

-sprawdzenie wykonczenia tynkéw w narozach, stykach przy szczelinach dylatacyjnych polegajace przede wszystkim na
ogledzinach wizualnych. Tynki na narozach wypuktych powinny by¢ wykonane wg.ustaler projektowych (np.na zabudowie z
profili naroznych aluminiowych) — ze szczeg6ing dbatoscig o nie dopuszczenie do powstania prze$witow. Tynki na stykach z
powierzchniami rdwnolegtymi lub prostopadtymi innaczej wykonczonymi powinny by¢ zabezpieczone przez odciecie. W




miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony szczelnie;

6.3. Ocena wynikéw badan.

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, je$li wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki
dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami
normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

-poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci z norma, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

-zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktorej wymaganiom on odpowiada, badz;

-nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajagcego wymaganiom normy i zgdaé powtdrnego jego wykonania

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;
1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoinych.

9, PODSTAWA PLATNOSCI - sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy:

1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. OgéIne zasady ustalania kryteriéw odbioru.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[4] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

[5] PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania

[6] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne

7 PN-88/B-06250 Beton zwykty

[8] PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

9 PN-B-06262 Metoda sklerometrycznabadania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg ptotka Schmidta typu N.
[10] PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

[11] BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.
[12] PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betondw.

[13] PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt } wyroby gipsowe. Terminologia

[14] PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modulame i zasady koordynacji modulamej [(Czesciowo
zastgpiona przez PN-ISO 2848:1998 1 PN-ISO 1791:1999)

[15] PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine

[16] PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

[17 PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

[18] PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

[19] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

[20] PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

[21] PN-80/B-10021 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych (CzeSciowo zastapiona przez

PN-EN 991:1999)

[22] PN-69/B-10023 -Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. \WWymagania i badania
przy odbiorze

[23] PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementdw z autoklawizowanych betonéw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

[24] PN-70/B-10026 - Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania

[25] PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania (Czesciowo zastapiona przez PN-EN 991:1999)
[26] PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

[27] PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

[28] PN-75/B-10121 - Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
[29] PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi



(30]
(31]
32]
[33]
[34]
[39]
[36]

PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 - Wapno

PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia



10.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45431100-8

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
M5431 100-8 <Kladzenie terakoty> Kiadzenie plytek gress i granitowych

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badar
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Raciborz

Spis zawarto$ci zestawienia;

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$¢ ogblna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.04
8. Sposdb odbioru robot budowlanych Str.05
9.  Podstawa ptatnosci Str.05
10. Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na
Oziatkach nr 2872/196, 3149/202
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:
Przedmiot: Specyfikacja techniczna < KLADZENIE PLYTEK > odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45431000-7 <Kfadzenie plytek>
1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia ktadzenia ptytek jest zakofczenie robét ogéinobudowlanych i po zakofczeniu
osiadania elementdw konstrukcyjnych budynku oraz innych proceséw technologicznych skutkujgacych odksztatceniami
elementéw podtoza.
W.w. warunki dotyczg przede wszystkim:
-zakonczenia robot tynkarskich;
-0sadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,
-catkowitym zakoriczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem armatury o$wietleniowe;.
Podtoza pod zaktadanie ptytek powinny by¢ réwne, niepylace i pozbawione zabrudzen.
Prace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia i podioza nie nizszej niz +5st.C. Materiat ptytek powinien takze
posiadac temperature nie nizszg niz +5st.C.
Zgodno$¢ z dokumentacja: Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong



dokumentacja techniczng uwzgledniajacg wymagania norm . Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

1.5. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng

Zakres prac zwigzanych z ktadzeniem ptytek w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-wykfadanie na powierzchni posadzek i $cian plytek gres poler 60x60, 60x30 i 30x30

-wykonanie cokolikdéw z ptytek granitowych gr.2cm

1.6. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-precyzyjne pomiary wyjsciowe geometrycznej regularno$ci powierzchni bazowych (prostoptaszczyznowo$é, wartosci katoéw
naroznych, zachowanie pion6éw i pozioméw) oraz z wysokos$ciowe nawierzchni spocznika przed wej$ciem do klaki schodowej;
-prace zwigzane z uzupetnianiem lokalnych ubytkéw podioza lub zeszlifowaniem lokalnych naddatkéw;

-prace zwigzane ze stabilizacjg i zabudowa pod oktadzina plytek osprzetu instalacji elektrycznej w zakresie ustalonym iw
koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;

-prace zwigzane ze stabilizacjg i zabudowg pod oktadzing ptytek przepustéw instalacji, kanalizacji. Prace zwigzane z
wykoriczeniami krawedzi granicznych z nawierzchniami wykafczanymi w innej technologii;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

-zabezpieczenie istniejgcych koncowek przytaczy mediow przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem.
-0znaczenia informacyjne i kierowanie ruchem pieszym w strefie uktadania ptytek i fugowania;

2. MATERIALY — wymagania szczegblowe dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Ptytki plytki stosowane na posadzkach wewnatrz.

Do wykonania posadzek i okfadzin nalezy stosowaé plytki gres gatunku |, posiadajace aprobaty techniczne.

llo§¢ wadliwych plytek nie moze stanowiC wiecej niz 5% catosci materiatu. Przed utozeniem plytek nalezy przejrze¢ catg partie i
dobraC w ten sposdb, aby na jednej ptaszczyznie znalazly sie ptytki o tym samym odcieniu. W przypadku ptytek wzorzystych
nalezy po ich roztoZzeniu, ocenic intensywno$¢ barwy i wzoru, i pomieszac tak, aby nie stworzyly sie regularne pasy o ré6znym
wygladzie.

Do wykonywania okfadzin posadzek zastosowac ptytki gres matowe gr.min.10,0mm- 60x120cm i gr.min.8,0mm — 30x60, 30x30cm.
Do wykonywania oktadzin posadzek w klatkach schodowych zastosowaé ptytki gres matowe antyposlizgowe gr.min.8mm.

Cokoliki z plytek j.w. 0 wys.10cm

Wymagania szczegdine:

Nasigkliwos¢: <0,05%
Wytrzymato$¢ na zginanie: min.45 N/mm?2
Wytrzymato$¢ na pekniecia wioskowate: odporne

Twardo$¢ (skala Mohsa) 8

Mrozoodporno$é: zalecana

Odpornos¢ na Scieranie wgtebne: max.130mm3

Klasa $cieralnosci: min.IV

Odpornos¢ na plamienie: min.klasa 3 — odporne
Odpomos¢ na dziatanie $rodkdéw hig. min.GB
Wspoiczynnik tarcia: R9/V4

2.2. Plytki granitowe stosowane wewnatrz

Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowaé pytki granitowe gatunku pierwszego , posiadajce aprobaty techniczne.

llos¢ wadliwych ptytek nie moze stanowi¢ wigcej niz 5% catosci materiatu. Przed utoZzeniem plytek nalezy przejrze€ catg partie i
dobra¢ w ten sposdb, aby na jednej ptaszczyznie nie znalazly sie ptytki o tym samym odcieniu.

Wewnatrz stosowac ptytki granitowe polerowane z impregnacjg powierzchniowg antypolizgowg (R9) dopuszczone dla obiektow
uzyteczno$ci publicznej.

Do wykonywania oktadzin posadzek zastosowa plytki granitowe gr.min.30mm. (na $cianach 20mm)

Cokoliki z ptytek j.w.- zewnetrzne o wys.10cm

Wymagania szczegolne:

Nasigkliwos¢: <0,05%
Wytrzymato na zginanie: min.45 N/mm2
Wytrzymato$¢ na peknigcia wioskowate: odporne
Twardo$¢ (skala Mohsa) 8
Mrozoodpornos¢: mrozoodporna
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne: max.130mm3



Klasa Scieralnosci: min.IV

Odpornos¢ na plamienie: min.klasa 3 - odporne
Odporno$¢ na dziatanie Srodkdw hig. : min.GB

Wspétczynnik tarcia: R9/V4

2.3.Podkiady pod plytki.

Podktady powinny byé réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej, pozbawione powtok malarskich, bez
zatluszczen i Sladéw bituméw. Posadzki powinny byé poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadno$¢
wykonania powierzchni podktadu powinna byc¢ taka, aby fata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku

2.4.Zaprawa klejowa.

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom okreslonym
w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalne receptury.

Na zewnatrz stosowaé wytgcznie zaprawy klejowe mrozoodporne.

Grubo$¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukcjg
podang przez producenta kleju.

Stosowaé kleje do montowania ptytek granitowych odpowiednich parametrach dla klejenia elementéw oktadzin kamiennych na
podtozach Zzelbetowych

W technologii montazu bruku klinkierowego stosowac siatke akrylowg na zaprawie uszczelniajacej jako izolacje przeciwwodng,

2.5.Izolacje membranowe.

Izolacje membranowe do zastosowan wewnetrznych:

-do lokalizacji nie obcigzonych wptywami mechanicznymi nalezy stosowa¢ gotowe do uzytku, jednosktadnikowe,
wysokoelastyczne, wodoszczelne ptynne masy uszczelniajace. Masy te powinny umozliwia¢ wykonanie uszczelnienia
zespolonego pod ptytki, pokrycie rys i peknieé, rozprowadzenie zapomocg watka.

-do lokalizacji obcigzonych wptywami mechanicznymi nalezy stosowac jednosktadnikowg, cementowg zaprawe uszczelniajaca
do wytwarzania elastycznych powtok nie przepuszczajacych wody i pokrywajacych rysy —

Izolacje membranowe do zastosowan zewnetrznych:

Nalezy stosowac jednosktadnikowa, cementowa zaprawe uszczelniajgcg do wytwarzania elastycznych powtok nie przepuszczajacych

wody i pokrywajgcych rysy —

2.6.Masa fugowa.

Fugi stosowane do uktadania ptytek powinny posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji
ITB i powinny by¢ przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury. Kolor masy fugowej o tonacje ciemniejszy od koloru
ptytek. Nienasigkliwe.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty powinny by¢ wykonywane recznie. Stosowanie urzadzen do przycinanie ptytek oraz mieszania zapraw klejowych i mas
fugowych - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlinych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkow transportu
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoinych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Prawidtowo$é wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie
Z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem
wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekraczac:

-2 mm na petnych diugosciach bokéw i przekatnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego.

-2,5 mm na petnych dtugo$ciach bokéw i przekatnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego.

-3,0 mm na petnych dtugo$ciach bokdw i przekatnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szeroko$ci. Odchylenie to nie powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Prostoliniowo$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dlugosé, szeroko$¢ lub wysoko$¢ pomieszczenia powinny tworzyé linie
proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

-2mm na 1 metri 3mm na catej dtugosci, szeroko$ci lub wysokosci - dla ptytek gatunku I.

-3mm na 1 metri 3mm na catej dugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku II.



-3mm na 1 metri 4mm na catej dtugo$ci, szerokosci lub wysokos$ci - dla ptytek gatunku IIl.

Dla uzyskania jednolitej szerokosci spoiny na catej dtugosci jej przebiegu nalezy stosowac¢ wkiadki krzyzykowe dystansowe
usuwane po stwardnieniu zaprawy klejowej. Szeroko$¢ spoin migdzy ptytkami w przypadku zréznicowania wymiardw bokow
ptytek ceramicznych moze by¢ regulowana przez zastosowanie szerszych badz cienszych wktadek krzyzykowych w zakresie
tolerancji —0,5mm do +0,5mm.

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Po zwiazaniu zaprawy klejacej spoiny pomiedzy ptytkami nalezy oczysci¢ i wypetni¢ zaprawq,
do spoinowania tzw.fuga. Zaprawe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety, w
taki sposob aby szczelina na petnej glebokosci zostata wypetniona a w szerokosci pomiedzy krawedziami plytek pozostata przegtebiona
kolebkowo gtadka nawierzchnia zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy fugowej nalezy uwzgledni¢ szeroko$¢ spoiny.

W przypadku wypetniania spoin na katowym styku okfadzin pomiedzy Scianami lub pomigdzy $ciang a posadzka nalezy do wypetnienia
uzy¢ mas silikondw sanitamnych o kolorze dopasowanym do kolory fugi.

Max.grubosc spoin = 3mm

Wykoriczenie powierzchni. Powierzchnia powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢
wykonczona cokotami o wysokosci 10cm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

Wszystkie krawedzie ciagte oktadzin z ptytek, dochodzace do ptaszczyzn prostopadtych powinny by¢ w krawedziach naroznych
wklestych lub wypuklych wykaniczane systemowymi ksztattkami listowymi PVC o kolorze dobranym do koloru fugi.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen (atestéw) z
kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty uzyte do wykonania posadzek i okladzin nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ powinny byé zbadane,
jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci.
Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

a) prawidtowos$ci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,
C) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,
d) grubosci spoin i ich wypetnienia,
e) wykoniczenia.
Opis badan:

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni. Prawidiowe utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo
przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem plytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej diugo$ci 2 m, przyktadanej
w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z dokladnoscig
do 1 mm. Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzié fatq i
poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu, naciaggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm

Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mtotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki wielkosci Im nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnoécig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo (jednolita warto$¢ przegtebienia masy fugowej, brak wykruszen), oraz
dotykowo (prawidtowa gtadkos$¢ fugi, brak ,zacieréw” lub zataré na powierzchnie plytek)

Sprawdzenie wykoriczenia profili naroznych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo wzdtuz lini montazu na styku z ptaszczyzna ptytkowang
oraz dotykowo (zwtaszcza na narozach wypuktych) pod wzgledem wystawania krawedzi profilu listowowego poza ptaszczyzne

ptytkowana.

Ocena wynikéw badar

Jezeli wszystkie w.w. badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznac¢ za zgodna z wymaganiami normy. W
przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

llo¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. OgéIne zasady ustalania kryteriéw odbioru.
2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
[4] PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania
[5] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne
[6] PN-88/B-06250 Beton zwykty
[7] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
[8] BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.
9 PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betondw
[10] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania
[11] PN-63/B-06254 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych
[12] PN-EN ISO 10 545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia odporno$ci na cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.
[13] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[14] PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
[15] PN-78-B-12032 Plytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.
[16] PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych, szkliwionych.
[17] PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
[18] PN-EN 12004:2002. Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
[19] PN-ISO 13006:2001. Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994. Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe.Definicje, klasyfikacja, wiadciwosci i znakowanie.
[20] PN-EN 159:1996. Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E > 10%. Grupa B lIl.
[21] PN-EN 176:1996.Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.Grupa B |
[22] PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <E< 6%.Grupa B lla.
[23] PN-EN 178:1998.Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.GrupaB Iib.
[24] PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.



11.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 454321115

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45432111-5 <Ktadzenie wyktadzin elastycznych> Ktadzenie wykladzin tworzywowych i dywanowych |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badar
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Racibérz

Spis zawarto$ci zestawienia;

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$c¢ ogdlna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwo$ci wyrobdw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbi6r wyrobdéw budowlanych i robét Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.05
8. Sposdb odbioru robét budowlanych Str.05
9.  Podstawa ptatnosci Str.05
10.  Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Zmiana sposobu uzZytkowania pomieszczert magazynowych dziafu farmacii na pomieszczenia pracowni badari
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji techniczne;:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna <KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH> odnosi sie do inwestycji wymienionej w
pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV):
45432111-5 <Kfadzenie wyktadzin elastycznych>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac montazowych elastycznych wyktadzin podtogowych jest wykonanie
elementéw posadzkowych nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni posadzek
istniejacych (odczyszczenie warstw z przeszlifowaniem) z dokumentacjg projektowa i poleceniami inwestora.

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymato$ci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Rysy, raki,
kawerny naprawi¢ specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajgacymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.
Zabrudzenia nalezy usungg.

Uwaga: Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, $rodkéw impregnujacych, atrament z diugopiséw itp. mogg powodowac
odbarwienia wykfadziny.



Nalezy stosowa¢ mase wygtadzajaca (samopoziomujaca) przeznaczong do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowe nalezy pamieta¢, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na
temperature przekraczajacq 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.
Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi. Nalezy pamietac¢, ze wszelkie oznaczenia
flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ mogg odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture
wykfadziny. Do przygotowania podtoza uzywaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2%
dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Zgodno$¢ z dokumentacja: Wyktadziny powinny by¢ ktadzione zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania
norm oraz instrukcjami technicznymi dla montazu wyktadzin

1.5. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng

1.5.1.Zakres prac montazowych elastycznej wyktadziny podiogowej w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-montaz wyktadziny homogenicznej antystatycznej wraz z cokolikiem wyprowadzonym do wys.10cm;(z oznaczeniem wykt.
Homogen.) na warstwach wygtadzajacych -w kolorystyce i wzorze jak na rysunkach posadzek

1.6. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych:

1.6.1. Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-uzupetnienia i wykoficzenia krawedzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej nowej w ptaszczyznie skrzydta;
-uzupetnienia i wykoficzenia krawedzi taczeniowych z innymi materiatami nawierzchni posadzki (np.ptytki gres)

-zabiegi stuzgce zabezpieczeniu oscieznic stolarki drzwiowej przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych dla instalowania wyktadzin elektroprzewodzacych.

1.6.2. Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-miejscowe i czasowe zabezpieczenia przed uszkodzeniami nawierzchni w wydzielonych strefach przechodnich dla innych
wykonawcow;

2. MATERIALY - wymagania szczegblowe dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wyktadzina podiogowa elastyczna.
Przewiduje sie zastosowanie wyktadziny PCW homogenicznej antystatycznej

Odporno$¢ na dziatanie $wiatta (EN ISO 105-B02) — Poziom =26
Reakcja na ogien Bfl-s1

Wtasnosci elektryczne — napigcie powierzchniowe (EN 1815) — kV <2

Przewodzenie ciepta Approx. 0.01
DANE TECHNICZNE

Grubos¢ catkowita (EN 428) 2mm

Grubo$¢ warstwy wierzchniej (EN 429) 2mm

Waga catkowita (EN 430) 3

Jednostka KG/M?

Grupa Scieralno$ci — ubytek grubosci (EN 660-1) — mm <0.15

Grupa $cieralno$ci — ubytek objetosci (EN 660-2) — Grupa P

Grupa Scieralno$ci — ubytek objetosci (EN 660-2) — mm3 <40

Wagniecenie resztkowe (EN 433) — mm Approx. 0.04
Format Rolka
Stabilno$¢ wymiaréw (EN 434) — % <0.25

OPIS OGOLNY

Opis (EN 649) | Homogeneous single layered vinyl flooring
Kod EAN 7393799143779

CERTYFIKACJA | KLASYFIKACJA
Klasyfikacja — obiektowe (EN 685) — Klasa 34

Klasyfikacja — przemystowe (EN 685) — Klasa 43




U — klasyfikacja UPEC U4

P — klasyfikacja UPEC P3

E — klasyfikacja UPEC E2/3

C — klasyfikacja UPEC C2
Numer certyfikatu NF UPEC 312-017.1

Redukcja odgtosu uderzen (EN ISO 717-2) —Lw —dB | Approx. 4

2.3. Systemowe elementy uzupetniajace
Cwieréwatek

Systemowa tasma elektroprzewodzaca
Kleje systemowe

Warstwy wygtadzajace

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

Zastosowane wyktadziny powinny posiada¢ dopuszczenie PZH do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
kierownika budowy. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoinych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Zasady ogéine przy ktadzeniu elastycznych wykiadzin potogowych:

a) przed rozpoczeciem kladzenia elastycznych wyktadzin potogowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty
wykoriczeniowe $cian i posadzek, wykonane roboty instalacyjne

b) podioze powinno byC przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ materiatow
klejacych

c) Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C).

d) Nalezy roztozy¢ wyktadzing na ptaskim podfozu, by materiat pozbyt si¢ naprezen i przyjat temperature pomieszczenia.
Nalezy unikaé marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian.

Uzywaj tylko klejéw przeznaczonych do wykfadzin winylowych, stosuj sie do wskazan producenta klejow.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego dedykowanego danej wyktadzinie

e) Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz Linie na wszystkich Scianach pomieszczenia na wysokosci ok. 10cm. Przy
pomocy drobno-zabkowanej pacy natozy¢ nalezy warstwe kleju na $ciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ cze$¢ kleju
na podtoze

f)  Przycia¢ wyktadzine wedtug projektu. Dlugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugosé pomieszczenia, oznaczy¢ nalezy
$rodek arkusza oraz $rodek podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wtasciwej pozyciji. Punkty
przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie

g) Jesli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia podtoza potrzeba wiecej niz
jednego arkusza), zaznaczy¢ nalezy na podiozu linie réwnolegta do $ciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od migjsca,
gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ Srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy
zaznacz ich $rodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podiozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na
siebie.

h) Zwing¢ arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadzic klej na podtozu pacg zebata. Wokot otwordw
$ciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzywa¢ nalezy pedzla z miekkiego wiosia. Wokét i wewnatrz otworéw
Sciekowych zastosowac klej kontaktowy. DocisngC starannie wyktadzine rolkg naroznikowa.

i) Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona trojkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwi¢ przyklejanie trojkata, wykonac
nalezy Ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomoca noza okragtego. Gleboko$¢ Ztobka nie powinna przekraczaé
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potowy grubosci arkusza.

i) Przy pomocy rolki naroznikowej docisna¢ wyktadzine tak, aby przylegata $cisle do linii zetkniecia $ciany z podtogg. W
pomieszczeniach, gdzie arkusz wykfadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej mozna rozprowadzi¢ na catej
powierzchni przed potozeniem arkusza.

k) Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze Scian, pod katem ok. 45°. Wybiera¢ nalezy najmnie;
widoczng (stabo o$wietlong) Sciane.

)  Zagigé tréjkat i docisnaé go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie zachodzit na cze$¢ Scienng wyktadziny, przycigé
nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaty. Przecigé zachodzacy materiat, aby Scisle
przylegat. Frezowanie i spawanie potaczen nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnieciu kleju

m) W naroznikach wewnetrznych nalezy przecia¢ fatde materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podiozem.
Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej takze przestrzen
pomiedzy $ciang a materiatem.

n) W naroznikach zewnetrznych wykfadzine nalezy odgiaé i nacigé, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podiozem.
(Linie na rysunku pokazuja zarys naroznika na arkuszu i pozycje przeciecia pod katem 45"). Nastepnie nalezy
wykonaé ciecie po przekatnej,

o) W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzywa¢ do spawania zgrzewarki termicznej. Koricowka do zgrzewania
sznurowego musi by¢ specjalnie przystosowana do zgrzewania podtdg winylowych. Doskonaly rezultat zapewnia
stosowanie koricowki reperacyjnej ktorg ostatecznie uszczelnia sie wszystkie zgrzewy wzdtuz Scian i podiog

p) W przypadku rur usytuowanych w poblizu Scian wykona¢ nalezy naciecie w arkuszu i docisngé wokoét rury tak, by
powstat kotnierz.

q) Jesli ostona rury wykonywana jest: z wyktadziny podtogowej przygotowang ostone nalezy dopasowac do rury,
nastepnie uzywajac kleju kontaktowego przykleic i ostatecznie zespawac brzegi wyktadziny, uzywajac w tym celu
koricowki typu ,szyja tabedzia”.

r) W przypadku rur $ciekowych zgia¢ nalezy arkusz przy rurze i zaznaczy¢ na nim punkt odpowiadajacy srodkowi rury.
Wycia¢ w wyktadzinie otwor o srednicy ok. 25 mm mniejszej niz Srednica rury. Otwér wycinacj zaczynajac od zgiecia.
Ogrzaé nalezy arkusz winylowy i wcisng¢ go w rure. Odcia¢ nadmiar materiatu nozem hakowym

s) Otwory Sciekowe, lezace w tej samej ptaszczyznie co podioga. Ogrzac arkusz i zaznaczy¢ usytuowanie otworu przy
pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie wycig¢ niewielki otwér posrodku oznaczonego otworu Sciekowego.
Ogrza¢ wyktadzine i wcisna¢ pierscien w otwdr. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza¢ nalezy warstwe
silikonu pomiedzy arkuszem, a krawedzig pierscienia

t) Do frezowania wszystkich ztgcz stosuije sie frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna
frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonuje sie przy pomocy zgrzewarki termicznej
wyposazonej w koricowke do zgrzewania sznurowego

u) wszystkie zgrzewy musza ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpocza¢ nalezy w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca si¢ dwuetapowa obrébke zgrzewu:
wstepna i wygtadzajaca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapéw pracy.

v) W naroznikach wewnetrznych na przejsciu z poziomu w pion stosowa¢ ¢wier¢ watki systemowe

w) Gorna krawedz cokolika musi by¢ licowana z ptaszczyzna $ciana poprzez wycofanie cokolika z ptyt GKBI na gr ok. 3
mm (zastosowaé ptyte GKBI 9mm w strefie cokotowe] Sciany).Potaczenie Sciany z wyktadzing akrylowane

5.2.Lgczenie wyktadzin PVC.

Sasiadujace ze sobg pasy wyktadziny spajane sq termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw spawalniczych. Przed
wykonaniem taczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowaé przy pomocy recznej frezownicy lub

specjalnej maszyny frezujacej, nie gtebiej na 3/4 grubo$ci wyktadziny.

Uwaga: Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowa¢ szczegélng ostrozno$é , majac na uwadze miedziang siatke przewodzaca,
ktéra przy braku nalezytej ostroznoci instalatora instalatora moze ulec uszkodzeniu. Nastepnie uzywajac zgrzewarki
elektrycznej, stuzacej do spawania termicznego, nalezy ,zespawac” brzegi za pomocg sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu
nalezy odcigC po ostygnieciu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Czynnosci kontroli ogdlne;.
Podstawe do odbioru technicznego ktadzenia elastycznych wyktadzin potogowych stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej;

b) sprawdzenie materiatdw polegajace na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi,
czy jest wydana deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami
lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapiséw z kontroli przed wydaniem komponentéw zaprawy.

c) sprawdzenie podiozy polegajace na eliminacji wad —powinny by¢ rowne, niepylace, bez rys i spekan, pozbawione
zabrudzen.

d) réwnosci za pomoca taty kontrolnej;

e) Sprawdzenie odchylenia od ptaszczyzny poziomej lub okreslenie spadku za pomocg taty kontrolnej i poziomnicy

f)  Potaczen wzajemnych czesci wyktadzin na podstawie ogledzin



g) sprawdzenie wykonczenia cokotdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

h) Sprawdzenie odchylen od prostoliniowosci, pomiar szeroko$ci spoin.

i) sprawdzenie podtozy;

j)  sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni wyktadzin metoda ogledzin wizualnych oraz dotykowa poprzez
przetarcie dtonig po nawierzchni. Barwa powinna by¢ zgodna z zatozeniami projektowymi. Podczas intensywne;
ekspozyciji stonecznej nie powinny ujawnia¢ si¢ zadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni stonecznych.

k) sprawdzenie wyoblenia na przej$ciu ptaszczyzny poziomej w pionowa,

6.2. Czynnosci kontroli wyktadzin pradoprzewodzacych

Po instalacji nalezy upewni¢ sie, czy wszystkie sektory instalowanej wyktadziny sg uziemione. Nalezy upewni¢ si¢ , czy na nowo
potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy powietrza i czy taczenia sg ciggte. Ze wzgledu na wilgotno$é
konstrukcji spodniej, przewodno$¢ podtogi moze by¢ mierzona najwczesniej 6 tygodni po montazu.

6.3. Ocena wynikéw badan.
Odbierana posadzka z elastycznej wyktadziny podtogowej powinna by¢ uznana za zgodng z wymaganiami normy, jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.
Jezeli chociaz jedno z badar da wynik ujemny, potozona wykfadzina powinna by¢ uznana za niezgodng z wymaganiami normy.
PotoZzona wyktadzina uznana za niezgodng z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:
a) poprawi¢ potozenie wyktadziny wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do
zgodno$ci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;
b) nakaza¢ usuniecie wyktadziny z catego pomieszczenia nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zadac
powtdrnego jego wykonania

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacii projektowej i kosztorysowe;j.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sga;

1 m2 - w odniesieniu do powierzchni;

1 mb - w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknigtych zbioréw elementdw;

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogéinych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoéinych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1] PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

[2] PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu). Wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i
pytki

[3] PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wyktadziny i plytki podiogowe.



13.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| [ 45442100-8

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45442100-8 <Roboty malarskie> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uZytkowania pomieszczehi magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badar
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inZ. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Racibérz

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwo$ci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbior wyrobow budowlanych i rob6t Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.04
8. Sposoéb odbioru robét budowlanych Str.04
9.  Podstawa ptatnosci Str.04
10.  Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

Zmiana sposobu uZytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawfa Il 2 na
Qziatkach nr 2872/196, 3149/202

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna < ROBOTY MALARSKIE > odnosi si¢ do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania:jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45442100-8 <Roboty malarskie>

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1.Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac malarskich jest zakorczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podtoza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i nawierzchni $cian i sufitow istniejgcych —
zgodnie z dokumentacjq projektowg i poleceniami inwestora.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

-rowne i gtadkie , tzn.bez nadrostow betonowych , zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern, wybulwien
niezagruntowanej gtadzi gipsowej;

-mocne tzn.powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace sie , bez spekan i rozwarstwien;

-czyste. Tzn bez plam, zaoliwien , plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);

-dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych (min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi , akrylowymi
(min.1 tydzien);

-suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np.elektrycznym), metodg suszarkowo-wagowa lub papierkami
wskaznikowymi hydrotest.



1.4.2. Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jako$ci materiatow malarskich, wilgotno$ci i przygotowania podtoza pod
malowanie, stopnia skarbonizowania tynkéw, jako$ci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie
malowania i schniecia powtok.

1.5.Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Zakres prac malarskich w ramach inwestycji zawiera:

-wymalowania farbami podkfadowymi + nawierzchniowymi elementéw stalowych .

-wymalowania farbami lateksowymi $cian pomieszczen wskazanych na rzutach budowlanych opracowania architektury.
-wymalowania farbami lateksowymi sufitdw pomieszczer wskazanych na rzutach budowlanych opracowania architektury.
-wymalowania dokonywane w ramach systemédw mokrych oktadzin tapetowych farbami wodorozciericzalnymi na bazie Zywicy
kopolimerowo-akrylowe;.

1.6. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabezpieczenie instalacji elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instal. sanitarnych i elektrycznych;
-prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentéw tynkdw na drodze
technologicznej zaopatrzeniowej pomigdzy wejsciem do budynku a strefg budowy;

-prace zwiazane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania mediéw w porozumieniu z
wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem — ostonigciem elementéw stolarki drzwiowej i okiennej, koricowek medidw, urzadzen
sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych, ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w
trakcie malowania;

-zabiegi zwiazane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w przypadku réwnolegle
prowadzonych w sasiednich pomieszczeniach robét pylacych;

2. MATERIALY.

2.1. Farby nawierzchniowe

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca wymagania norm i okre$lajaca
rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang jako$¢ malowania oraz wzorzec barwy.

Nalezy stosowaé farby o konsystencji handlowej — przeznaczonej do bezpo$redniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowac farby o barwie ustalonej na podstawie systemu koloréw stosowanego przez konkretnego producenta -
przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych producenta.

Przy okreslaniu zapotrzebowania materiatowego do realizacji zadania nalezy przyjac jako minimalne wydajnosci wskazywane
przez producenta.

Zrédta uzyskania materiatow — zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.
Inspekcja wytworni materiatéw — zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom — zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoinych.
Przechowywanie i skladowanie materiatéw — zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogélnych.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentaciji projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

Kolor wymalowar wewnetrznych nalezy dostosowac do istniejgcych w ptaszczyznach sasiednich.

Kolory farb mineralnych zewnetrznych wg kolorystyki projektu budowlanego.

Kolorystyka:

-dla farb wodorozcienczalnych na bazie zywicy kopolimerowo-akrylowej: dostosowac do powtok istniejacych

-dla farb emulsyjnych akrylowych $ciennych: dostosowa¢ do powtok istniejacych

-dla farb emulsyjnych lateksowych $ciennych: dostosowaé do powtok istniejacych

-dla farb emulsyjnych lateksowych sufitowych: dostosowac do powlok istniejacych

2.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci tapet z widkna szklanego i materiatéw pomocniczych w systemie ,mokrym”;

2.2.1. Tapeta tkana z widkna szklanego przeznaczona do pomieszczeh wewnatrz budynku. Moze byé¢ stosowana do tynku,
betonu i réznego rodzaju ptyt budowlanych. Wraz z innymi produktami ma zastosowanie w pomieszczeniach sanitarnych i
mokrych. Tkane z wiokna szklanego, stanowig bardzo mocny i trwaty materiat. Cechuje je odpornos¢ na uderzenia, zarysowania
i ekstremalnie eksponowang uzywalnos¢.

Kolor:  zgodnie z systemem

Palnos¢: Produkt niepalny.

Grubos$¢ splotu: max 2mm



2.2.2. Lekka" szpachldwka ,wodorozcienczalna” na bazie zywicy stosowana do $cian i sufitdw wewnatrz budynku w
pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest odporno$¢ na wilgo¢. Przeznaczona jest do betonu, "lekkiego" betonu, tynku, cegty,
tapet z wiékna szklanego oraz do wygtadzania ztaczy ptyt gipsowych i innych ptyt budowlanych. Posiada doskonatg
przyczepno$¢ oraz dobre wtasciwosci wypetniajace. Zawiera Srodek przeciwdziatajacy powstawaniu plesni. Szpachléwke uzywa
sig w tzw. "pomieszczeniach mokrych".

Kolor: Szarozielony.

Wydajnosé: 0,3-0,6 m?/l. w zaleznosci od podioza.
Spoiwo: Dyspersja polimerowa.
Rozcienczalnik: ~ Woda.

Gestosc: 1,0 glem®

Substancje state:  59% objetosci.

Palnos¢: Produkt niepalny

2.2.3. Klej i wodorozcieniczalna farba podktadowa na bazie zywicy kopolimerowej - przeznaczona do gruntowania $cian i sufitow
w tzw. pomieszczeniach "mokrych”, takich jak: toalety i tazienki oraz w pomieszczeniach o wysokich wymogach utrzymania
czystosci, np. w szpitalach. Uzywa sie do gruntowania powierzchni chfonnych, do klejenia i gruntowania tapet z widkna
szklanego oraz do gruntowania tynku, betonu, ptyt gipsowych, a takze uprzednio malowanych powierzchni. Farba bardzo
odporna na wode. Tworzy szczelng, izolujacq powloke. Charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig i doskonale nadaje sie do
klejenia tapet z wtdkna szklanego.

Kolor: W tonie niebieskim.
Spoiwo: Zywica kopolimerowa.
Rozcienczalnik: ~ Woda.

Gestosc: 1,2 g/lem® glem®
Lepkos¢: 140 KU

Substancje state:  41% objetosci.
Potysk: Pétpotysk.
Zmywalnos¢: Ponad 2000 cykli.
Palnos¢: Produkt niepalny.

2.2.4, Farba wykonczeniowa.
Parametry farby zgodne z ustaleniami specyfikacji dot.rébét malarskich.

Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastapic rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie — watkiem z fakturg krétkiego ,witosia owczego”. Operowanie watkiem powinno byé
przy naktadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z rbwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogdlnych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Przy uzyciu dowolnych $rodkéw transportu - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac malarskich:

Wymogi ogdlne:

-nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz zwatkéw (wskutek niewtasciwego transportu lub
przechowywania np.w temperaturze ponizej 5st.C.);

-wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktérej ma by¢ potozona powtoka malarska,
tzn jej wyrdwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

-roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia i podtoza nie nizszej niz 5 stopni C (z zastrzezeniem, aby
w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O st.C i nie wyzej niz 22 st.C - z tym, Ze do naktadania powtoki malarskiej
najkorzystniejszymi sg temperatury 12 - 18st.C,

-podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne;

-przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wiasciwo$ciach toksycznych nalezy Scisle przestrzegac przepisow
BHP;

-malowanie nalezy wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz —wielokierunkowo”, druga warstwe nalezy nanosic¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu
pierwszej;



-powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych sie podtozach lub na starych, pylcaych sie powlokach oraz na powtokach
Swiezych silnie alkalicznych;

-prace nalezy wykonywac przy zachowaniu dbatosci o higiene technologiczng narzedzi i ubrar roboczych — nie dopuszczajac do
mozliwo$ci utworzenia w pojemnikach materiatowych badz w ich poblizu zanieczyszczer wptywajacych na obnizenie jakosci
wykonanych powiok.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i rob6t

6.1. Zakres badan.
Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podiozy;

b) sprawdzenie podktadow.

c) sprawdzenie powtok.
Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie wg c) w trakcie odbioru
koricowego.
6.2. Sprawdzenie podioza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

b) sprawdzenie jako$ci powierzchni.
6.3. Sprawdzenie podktadéw obejmuije:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwo$ci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej woda,

c) sprawdzenie wyschniecia,
Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B-10280.
Powtoki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie sie). Powinny
by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna barwe bez wzgledu na intensywnos¢ i
charakter ekspozycji $wietlnej (swiatlo naturalne badz sztuczne)
6.4. Ocena wynikéw badari
Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cze$¢ uznac za
zgodne z wymaganiami normy.
W razie uznania cato$ci lub cze$ci robot malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnoéci z

wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtdrne wykonanie robdt;

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sga;

1 m2 - w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 - w odniesieniu do objetosci;

1 mb - w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do iloci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknigtych zbioréw elementdw;

1 tona — w odniesieniu do cigzaru.

8. ODBIOR ROBOT - sposdb odbioru robét budowianych.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoinych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia rob6t tymeczasowych i prac towarzyszacych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoéinych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy:

1] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[3] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

[4] PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.

6] PN-B-10020:1968. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

[6] PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

7 PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

[8] PN-EN-1S02409:1999. Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepno$ci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej



[9]

[10]
(1]
[12]
[13]

PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane.
PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnafrz.

PN-C-81901:2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw



14.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI | WYPOSAZENIA | 45421153-1

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45421153-1 <Instalowanie zabudowanych mebli>
<Instalowanie zabudowanych elementéw wyposaZenia technologicznego>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych dziafu farmacji na pomieszczenia pracowni badan
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzefi w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawfa Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Racibérz

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes€ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwo$ci wyrobdw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.04
8.  Sposob odbioru robét budowlanych Str.04
9. Podstawa ptatnosci Str.04
10. Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Zmiana sposobu uZytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badar
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji techniczne;:
Przedmiot: Specyfikacja techniczna <INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI | WYPOSAZENIA> odnosi sig do inwestycji
wymienionej w pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45421153-1 <Instalowanie zabudowanych mebli>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac przed instalacyjnych mebli do zabudowy (pomiardw) jest:

-wykonanie elementéw $cian nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni Scian nowych i
nawierzchni $cian istniejacych (warstwy wykonczeniowe — tynkarskie oraz oktadzin ceramicznych) zgodnie z dokumentacijg
projektowg i poleceniami inwestora.

-wykonanie elementéw nawierzchni posadzek nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni
posadzek istniejacych (warstwy wykonczeniowe — wyktadziny homogeniczne, oktadziny ceramiczne) zgodnie z dokumentacija,
projektowg i poleceniami inwestora.



Zgodno$¢ z dokumentacja: Miejsca do zabudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym z uwzglednieniem
wymagan norm i okreslajacym mozliwosci montazu elementéw meblarskich do zabudowy.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Zakres prac instalacyjnych mebli i wyposazenia instalacyjnego do zabudowy (trwale zwiazanych z elementami budowlanymi i
instalacyjnymi) w ramach inwestycji wg punktu 1.1 zawiera:

- Wykonanie, dostawe i montaz elementéw wskazanych w zestawieniach:

Technologia meble,

a w szczegdlnosci:

- Wykonanie montazu urzadzen higienicznych i drobnego wyposazenia( dozownikow, pojemnikéw, itp.) ;
- Wykonanie i montaz wyposazenia meblowego ze stali nierdzewnej

llosci poszczegoinych elementdw wskazano na rzutach projektow technologii oraz w zestawieniach w projekcie: ,Meble i
wyposazenie” bedacych wspdlinie integralnym  z niniejszym specyfikacjg opracowaniem

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Przewidywane prace towarzyszace:

-prace zwigzane z osadzaniem gniazd i wytacznikdw instalacyjnych w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami
instalacji elektrycznych w obrebie instalacji zabudowy meblowej;

-prace zwigzane z montazem urzadzen ochrony ppoz.w strefie zabudowy mebli;

-prace zwigzane z montazem elementéw $lusarki aluminiowej szklonej w strefie zabudowy mebli;

Przewidywane prace tymczasowe:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu tynkow, posadzek oraz sufitow podwieszanych przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

2. MATERIALY — wymagania szczegblowe dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1.Technologia — meble ze stali nierdzewnej

Materialy dla mebli do zabudowy (szafki wiszace, blaty z ze zintegrowanymi zlewami i umywalkami, itp.) ze stali nierdzewne;j.
Meble o symbolach; BLn..., SWn...,, Zgn..., Zumn..., Zsn...,

Szafy wysokie i niskie stojace, oraz wiszace (konstrukcja, korpus, drzwi) ze stali nierdzewnej PN OH18N9 ( inne oznaczenia tego
gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Zamontowane sg stopki z regulacjg wysoko$ci oraz nierdzewne uchwyty. Zamontowany zamek oraz zawiasy, ktére umozliwiajg
otwarcie drzwi do 270s.

Stoly robocze medyczne z zintegrowanymi umywalkami i zlewami wykonane w cato$ci (konstrukcja, korpus, blat) ze stali
nierdzewnej PN OH18N9 ( inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Zlewozmywaki i umywalki w dostawie z bateriami (w tym na fotokomérke) i syfonami.

Zgodnie z zestawieniami i kartami mebli dostawa z lodéwkami / zmywarkami do zabudowy.

Niezbedna atestacja z dopuszczeniem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia oraz przedstawienie folderu
llosci wg zestawien i rysunkéw technologii

2.2.Technologia

Urzadzenia higieniczne, wyposazenie sanitariatow (*1,*2,*3,*4,*5,*6, *Xf1,*Xf2,M.U2-NPS):

-dozowniki mydta z stali nierdzewne;j szlifowanej na wktady wymienne min. 400ml

-dozowniki ptynu dezynfekcyjnego z stali nierdzewnej szlifowanej na wktady wymienne min.880ml

-pojemnik na reczniki papierowe z stali nierdzewnej szlifowanej na min. 250 szt. recznikéw

-pojemnik na papier toaletowy z stali nierdzewnej szlifowanej na rolke o ér. do 20cm

-pojemnik na odpady z stali nierdzewnej szlifowanej 60l na worki, zamykany z otwieraniem na ,pedat’

-zestaw do mycia muszli ze szczotka,- z stali nierdzewnej szlifowane;

-Wieszak wielohaczykowy tazienkowy dt 20cm na 6 haczykdw z wspdlng belkg ze stal nierdzewnej

-lustro 60x90cm (wklejany osiowo nad umywalke zlicowany z ptytkami)

-zestaw uchwytow dla niepetnosprawnych: uchwyt przyumywalkowy uchylny, uchwyt przy misce ustepowej uchylny, uchwyt w
natrysku pionowy i poziomy ze stali nierdzewnej z elementami montazowymi stelazy podtynkowych i wzmocnien dla zabudéw

Uwaga. Wszystkie dozowniki dostosowane do systemu szpitalnego w zakresie wielko$ci oraz rodzaju elementu wymienialnego.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualno$¢ zmiany elementéw na koniec inwestycji w przypadku zmiany systemu w Szpitalu



Pozostate zgodnie z kartami pomieszczen oraz zestawieniami

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byC p6zniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkow transportu

Materialy, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementdéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom skfadowania.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng przy udziale Srodkéw , ktore zapewnig osiagniecie prawidtowego

efektu estetycznego i uzytkowego.

5.1.Zasady og6ine przy wykonywaniu instalacji mebli do zabudowy:

-przed rozpoczeciem instalacji mebli powinny by¢ ukoficzone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;

-powinny by¢ zakofczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego, w przypadku montazu osprzetu w zabudowie meblowe;

prace prowadzi¢ w porozumieniu instalatorami branzy elektrycznej.

5.2 Wytyczne szczegéine.

5.2.1.Montaz blatéw do zabudowy wykonywaé na podstawie wzoru roboczego po uprzednim doktadnym wymierzeniu w $wietle

docelowych wykoriczen Scian i przypasowaniu tego wzoru na miejscu zabudowy. Skoordynowa¢ wszelkie prace instalacyjne, a

w szczegolnosci usytuowanie przytaczy wody i odprowadzen kanalizacyjnych wzgledem szafek z zamontowang armatura,

5.2.2.Montaz blatow wykonywac po zabudowie mebli podblatowych.

5.2.3.Stoly, stoliki okolicznosciowe, krzesta socjalne - dostarczy¢ w ramach scalonego systemu / odmiany / serii producenta.

5.3.Zasady og6ine przy wykonywaniu instalacji urzadzen technicznych:

-przed rozpoczeciem instalacji urzadzen technicznych powinny by¢ ukonczone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;

-powinny by¢ zakofczone prace instalacyjne mebli w przypadku zabudowy urzadzen w obudowach meblarskich;

-powinny by¢ zakoriczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego

-powinny by¢ zakonczone prace instalacyjne innych elementéw danej instalacji w stopniu umozliwiajacym precyzyjny ostateczny
montaz.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Podstawe do odbioru technicznego instalacji i montazu zabudowy meblowej stanowig nastgpujace badania:

-powierzchnie elementéw widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie, z ktérymi styka sie uzytkownik lub przedmioty
przechowywane w meblu, powinny by¢ gtadkie, a krawedzie zatamane lub zaokraglone;

-krawedzie i obrzeza powinny by¢ tak uksztattowane i obrobione, aby nie powodowaty obrazen uzytkownika i zaczepiania sie o
nie tkanin ubraniowych;

-widoczne waskie ptaszczyzny elementow ptytowych drewnopochodnych, powinny by¢ okleinowane okleing sztuczna;
-dopuszcza sie stosowanie doklejek z metalu, tworzyw sztucznych lub drewna;

-powierzchnie elementow ze stali nierdzewnej powinny by¢ gtadkie (szlifowane) bez zadziordw i uszkodzen mogacych wptywaé
na bezpieczenstwo uzytkowania.

6.2.Podstawe do odbioru technicznego instalacji urzadzeri technicznych.

Podstawe stanowi sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i DTR.

6.3.0cena wynikéw badan.

Odbierany montaz i instalacja mebli i urzadzen technicznych powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, montaz i instalacja mebli powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami
normy. Montaz i instalacja mebli uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:
-poprawi¢ meble wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci z norma, a po



poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;
-nakaza¢ usuniecie zainstalowanych mebli i urzadzen technicznych oraz urzadzen sanitarnych nie odpowiadajacych
wymaganiom normy i zada¢ powtérnego ich wykonania i zainstalowani.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 szt. — w odniesieniu do iloéci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknigtych zbioréw elementéw;

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w specyfikacii.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy:

1] PN-77/J-80500 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotwérczymi. Wsp6lne wymagania i badania
techniczne.

[2] PN-78/J-80503 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Przystawki instalacyjne

[3] PN-78/J-80504 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Pétki i regaty

[4] PN-90/J-80501 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Stoty

[5] PN-EN 14056:2004U Meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczace projektowania i instalacji

[6] PN-EN 527-1:2002U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary

[7] PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$¢ 1: Wymiary

[8] PN-EN 527-2:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa

9 PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$¢ 3: Metody oznaczania statecznosci i wytrzymatosci
mechanicznej konstrukci

[10] PN-EN 527-3:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Czg$¢ 3: Metody oznaczania statecznosci i
mechanicznej wytrzymato$ci konstrukcji

[11] PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogéine

[12] PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania



14.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[ DOSTAWA MEBLI | WYPOSAZENIA [ 454211531

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45421153-1 <Dostawa mebli>
<Dostawa elementéw wyposaZenia technologicznego>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych dziau farmacji na pomieszczenia pracowni badar
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzefi w Siemianowicach Slagskich przy ul. Jana Pawta Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Pracownia ustug budowlanych i projektowych mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Racibérz

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$c¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtaciwosci wyrobow budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych Str.04
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.04
8. Sposbb odbioru robot budowlanych Str.04
9.  Podstawa ptatnosci Str.05
10. Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Zmiana sposobu uZytkowania pomieszczen magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 na
dziafkach nr 2872/196, 3149/202

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji techniczne;: _
Przedmiot: Specyfikacja techniczna <DOSTAWA MEBLI | WYPOSAZENIA> odnosi sig do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45421000-4 <Roboty w zakresie stolarki budowlanej>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac przed instalacyjnych mebli do zabudowy (pomiaréw) jest:

-wykonanie elementow $cian nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni Scian nowych i
nawierzchni $cian istniejacych (warstwy wykonczeniowe — tynkarskie oraz oktadzin ceramicznych) zgodnie z dokumentacjq
projektowa i poleceniami inwestora.

-wykonanie elementdw nawierzchni posadzek nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni
posadzek istniejacych (warstwy wykonczeniowe — wyktadziny homogeniczne, okladziny ceramiczne) zgodnie z dokumentacjg
projektowg i poleceniami inwestora.

Zgodno$¢ z dokumentacja: Miejsca do zabudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym
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wymagania norm i okre$lajacym mozliwosci montazu elementow meblarskich do zabudowy.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Zakres ogblny prac instalacyjnych mebli i wyposazenia instalacyjnego w ramach inwestycji wg punktu 1.1 zawiera:
-Wykonanie, dostawe i montaz elementow wskazanych w zestawieniach:
Technologia meble ruchome,
, @ W szczegoInosci:

- Wykonanie i montaz biurek z kontenerami podblatowymi jezdnymi, foteli, krzeset, szaf, itp
llodci poszczegdlnych elementéw wskazano na rzutach projektow technologii oraz w zestawieniach zawartych w projekcie.

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

-prace zwigzane z osadzaniem gniazd i wylacznikéw instalacyjnych w zakresie ustalonym i w koordynaciji z wykonawcami
instalacji elektrycznych w obrebie instalacji zabudowy meblowej;

-prace zwigzane z montazem umywalek i zlewozmywakow oraz podigczenia do instalacji wodnej, kanalizacji w zakresie
ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;

Przewidywane prace tymczasowe:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu tynkow, posadzek oraz sufitow podwieszanych przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

2. MATERIALY - wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1.Materialy meblarskie dla mebli ruchomych (biurka, dostawki do biurek, stoly itp.) o symbolach: Bi...., KJ...,St....,

BIURKA
Blat — stelaz metalowy malowany

Materiat korpuséw:
Ptyta MDF-Medium Density Fibreboard—korpus ptyta melaminowa

Materiat blatow:
blat melamina lub MDF okleinowany HPL - gr. 25mm + obrzeza

Materiat nog / narozniki:
stelaz metalowy malowany

Elementy wykorczeniowe i instalacyjne

obrzeza -PCV/ABS gr2mm

Okucia: np.:typu INTERMAT lub réwnowazne

Prowadnice typu np.:QUADRO lub réwnowazne o podwyzszonej no$nosci

System -STOP-CONTROL PLUS zapobiegajacy jednoczesnemu wysuwaniu dwéch lub wiecej szuflad.
Zamki z kluczem meblowym, cylinder Z19 ze sztyftem

Uchwyty i gatki ze satynowany metalowy lub alu

lloSci wg zestawien i rysunkéw mebli.
Kolorystyka dostosowana do istniejacych mebli bedacych wyposazeniem Szpitala.

Krzesta obrotowe z tapicerkg zmywalng (BuM)

Podstawa piecioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, o prostych ramionach, opadajacych pod katem z miejsca

osadzenia amortyzatora w strone kétek, polerowana
Samohamowne miekkie kotka jezdne do miekkich powierzchni
Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska;

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umoZliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjg twardosci
sprezyny za pomocg wygodnego pokretta znajdujacego sie po prawej stronie siedziska, umozliwiajgcego regulacje mechanizmu
w pozycji siedzacej, odchylonej do tylu. Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu oparcia w

plecy siedzacego po zwolnieniu mechanizmu.

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyscietane pianka poliuretanowg PU (wykonang ~ w technologii pianek wylewanych w
formach) gwarantujacej wysoka odporno$¢ na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gestos¢ pianki siedziska 60

kg/m?
Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji glebokosci (tzw sanki siedziska) w zakresie 50mm;



Oparcie krzesta stanowi wykonany w technologii wiryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyscietany pianka
poliuretanowg PU (wykonang w technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa
w czesci podtrzymujacej odcinek krzyzowo-ledzwiowy. Tyt oparcia jest réwniez tapicerowany (nie dopuszcza sie plastikowych
maskownic) a samo oparcie posiada zapadkowa regulacje wysokosci, gestos$¢ pianki oparcia 55 kg/m®

Oparcie z siedziskiem potgczone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi chromowanymi w technologii
chromu IIl warto$ciowego. Nie dopuszcza sie stosowania chromu VI warto$ciowego. Wymagane potwierdzenie o$wiadczeniem
dostawcy technologii chromu Il warto$ciowego.

Regulowane podtokietniki, z naktadka wykonang z migkkiego poliuretanu, w kolorze czarmym, mozliwo$cig regulacji szerokosci
w zakresie 19 mm na strone

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach:

Fotel tapicerowany tkaning zmywalng z atestem higienicznosci, trudnopalnosci EN 1021:1, osnowa 100% bawetna, lico 100%
PU (poliuretan), o klasie $cieralnosci na poziomie 250 000 cykli (PN-EN 1SO 12947-2), gramatura 382g/m?

Krzesto posiada mozliwos¢ takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesta sa wykonane z jednej
o koloru tkaniny, za$ powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze.

Wymagane potwierdzenie zgodnos$¢ produktu z normg EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczenstwo, stabilnos¢ i wytrzymatosé)
Wymagany protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIiPS z dnia
1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produk-

cja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentow
Wymagany okres 5 letniej gwaranciji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancji.

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeset, musza byé
zawarte w ofercie.

Krzesta z tapicerkg zmywalng (BuwK)

Krzesto konferencyjne na czterech nogach.

Stelaz wykonany z rury stalowej o przekroju FI 20 x 1,5 mm, chromowanym w technologii chromu Il warto$ciowego. Nie
dopuszcza sie stosowania chromu VI warto$ciowego. Wymagane potwierdzenie o$wiadczeniem dostawcy technologii chromu
1l warto$ciowego.

Krzesto o konstrukcji kubetkowej. Kubetek wykonany ze sklejki bukowej, pokrytej pianka poliuretanowa o gestosci 35 kg/m?
Stelaz krzesta wykonany w taki sposéb Ze rura nég przednich przechodzi w podtokietnik, taczac sie z oparciem.

Podtokietniki posiadajg naktadki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Krzesto w cato$ci tapicerowane (bez maskownic plastikowych) tkanina;

Fotel tapicerowany tkaning zmywalng z atestem higienicznosci, trudnopalnosci EN 1021:1, osnowa 100% bawetna, lico 100%
PU (poliuretan), o klasie $cieralno$ci na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m?

Wymagane sprawozdanie z badar wytrzymato$ci wg PN EN 13761:2004 oraz stabilnosci wg PN EN 1022:2001

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produk-

cja, sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentow
Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancii.

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeset, musza byé¢
zawarte w ofercie.

Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastapic rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Materiaty, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
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elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.Zasady ogélne:

Zasady og6ine przy wykonywaniu dostawy mebli ;

-przed rozpoczeciem instalacji mebli powinny by¢ ukoficzone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;

-powinny by¢ zakofczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego, w przypadku montazu osprzetu w zabudowie meblowej
prace prowadzi¢ w porozumieniu instalatorami branzy elektrycznej;

Zasady og6lne przy wykonywaniu instalacji urzadzef higienicznych:

-przed rozpoczeciem instalacji urzadzen higienicznych powinny by¢ ukoficzone wszystkie prace tynkarskie oraz oktadzinowe;
-urzadzenia higieniczne nalezy klei¢ do podioza, lub gdy jest to mozliwe w lini spoin pomiedzy ptatkami $cinnymi mozna
wykonywe taczenia kotwione;

Zasady ogélne przy wykonywaniu instalacji urzadzeri technicznych:

-przed rozpoczeciem instalacji urzadzen technicznych powinny by¢ ukoriczone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;
-powinny by¢ zakofczone prace instalacyjne mebli w przypadku zabudowy urzadzen w obudowach meblarskich;

-powinny by¢ zakofczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego;

5.2.Wytyczne szczegbine.

5.2.1.Szafy stojace ubraniowe wykonywac jako 1-drzwiowe do szer.frontu=60cm,

W szafkach zabudowac pdtke gérna+sztange wieszakowg pod pétka gorna.

5.2.2.Szafy stojace biurowe wykonywac jako 2-drzwiowe 5-potkowe.

5.2.3.Biurka z kontenerem podbiurkowym, fotele, krzesta biurowe - dostarczy¢ w ramach scalonego systemu / odmiany / serii
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Podstawe do odbioru technicznego instalacji i montazu zabudowy meblowej stanowig nastepujace badania:

-powierzchnie elementow widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie, z ktdrymi styka sie uzytkownik lub przedmioty
przechowywane w meblu, powinny by¢ gladkie, a krawedzie zatamane lub zaokraglone. Krawedzie i obrzeza powinny by¢ tak
uksztattowane i obrobione, aby nie powodowaty obrazer uzytkownika i zaczepiania si¢ o nie tkanin ubraniowych.

Widoczne waskie ptaszczyzny elementow ptytowych drewnopochodnych, powinny byé okleinowane okleing sztuczna,
Dopuszcza sie stosowanie doklejek z metalu, tworzyw sztucznych lub drewna.

-powierzchnie elementow ze stali nierdzewnej powinny by¢ gtadkie (szlifowane) bez zadzioréw i uszkodzen mogacych wptywaé
na bezpieczenstwo uzytkowania

Podstawe do odbioru technicznego instalacji urzadze higienicznych stanowig nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng;

-wymiaréw elementéw montowanych;

-DTR urzadzen higienicznych;

-urzadzenia higieniczne powinny by¢ przyklejone trwale bez mozliwosci ich oderwania od podioza;

-urzadzenia medyczne wiszace powinny by¢ przymocowane trwale bez mozliwosci ich oderwania od ciany

Podstawe do odbioru technicznego instalacji urzadzer technicznych stanowig nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng;

-DTR urzadzen sanitarnych.

Ocena wynikéw badan. Odbierany montaz i instalacja mebli i urzadzen technicznych powinien by¢ uznany za zgodny z
wymaganiami normy, je$li wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, montaz i instalacja mebli powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami
normy. Montaz i instalacja mebli uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:
-poprawi¢ meble wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z norma, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

-nakazaC usunigcie zainstalowanych meblii urzadzen technicznych oraz urzadzer sanitamych nie odpowiadajacych
wymaganiom normy i zada¢ powtdrmego ich wykonania i zainstalowania

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 szt. — w odniesieniu do iloéci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilo$ci zamknigtych zbioréw elementdw;

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych (OST).



9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w specyfikacii.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy:

(1]

2]
[3]
[4]
5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

[11]
[12]

PN-77/J-80500 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotwérczymi. Wsp6lne wymagania i badania
techniczne.

PN-78/J-80503 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Przystawki instalacyjne
PN-78/J-80504 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Potki i regaty

PN-90/J-80501 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Stoty

PN-EN 14056:2004U Meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczace projektowania i instalacji

PN-EN 527-1:2002U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe. Stoly robocze i biurka. Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-2:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$¢ 3: Metody oznaczania stateczno$ci i wytrzymato$ci
mechanicznej konstrukci

PN-EN 527-3:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 3: Metody oznaczania stateczno$ci i
mechanicznej wytrzymato$ci konstrukcji

PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogoine

PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania



