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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia pracowni badari
endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slgskich przy ul. Jana Pawta Il 2 na
dziatkach nr 2872/196, 3149/202

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji technicznej
Specyfikacja techniczna <Roboty rozbiérkowe> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45111300-1 <Roboty rozbiérkowe>

1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac rozbidérkowych jest dokonanie odpowiednich ustalef z uzytkownikami
pomieszczen objetych inwestycja, pomieszczen sasiadujacych odnosnie przewidywanych termindw i zakresu prac oraz logistyki
przeprowadzenia niezbednych biezacych prac przygotowawczych.
Zgodnos¢ z dokumentacjg; Rozbidrki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym z uwzglednieniem jej etapowego
realizowania.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna;
-demontaz fragmentéw wyktadzin posadzkowych homogenicznych
-skucie fragmentu ptytek podtogowych gress w szerokosci zamurowywanego otworu drzwiowego
-lokalne demontaze istniejacych sufitow podwieszonych modutowych 60x60cm ze sprasowanej wetny mineralnej na stelazu
stalowym do ponownego montazu lub wymiany elementéw uszkodzonych
-lokalne demontaze istniejacych sufitow podwieszonych modutowych 60x120cm ze sprasowanej wetny mineralnej na stelazu
stalowym do ponownego montazu lub wymiany elementow uszkodzonych
-lokalne demontaze istniejacych sufitow podwieszonych z ptyt GK na ruszcie systemowym
-demontaz istniejacej stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej



-wykonanie rozbiorek lub przewiertéw dla koniecznego otworowania na przejscia instalacyjne

-poszerzenie otworéw drzwiowych po zabudowaniu nadprozy

1.6. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiorki, analiza technologii prac;

-ustalenie z Zarzadzajacym budynkiem elementow pozadanych i mozliwych do odzyskania;

-opracowanie projektu organizacji robét rozbiorkowych;

-zagospodarowanie placu rozbidrki, ogrodzenie, przygotowanie drég dojazdu dla elementdw utylizowanych;
-wykonanie odpowiednich zgtoszen w organie administracji budowlanej o przystapieniu do prac rozbiérkowych w czasie
zaleznym od rodzaju procedury;

-transport elementdw wykoriczenia, wyposazenia oraz materiaty z odzysku w miejsce sktadu;

-prace zwigzane z ewentualnymi uzupetnieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentow budynkéw badz
posadzek w sasiednich pomieszczeniach bedacych skutkiem prac rozbidrkowych.

Zakres robdt tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu sasiednich pomieszczen przed zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istnigjacych i przytaczy i przewodow medidw przed uszkodzeniem udarowym;
-oznakowanie i zabezpieczenie drogi usuwania materiatu rozbiérkowego.

-uwzglednienie etapowania prac realizacyjnych z odpowiednimi zabezpieczeniami

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wtasciwosci elementéw.

Materiaty pochodzgce z rozbiorki w postaci gruzu powinny zostaé rozdrobnione do wielkoSci pozwalajgcej usungé go
prostymi przeno$nikami lub rynng kubtowg z tworzywa sztucznego z okien budynku.

Materiaty pozostate z demontazu stolarki drzwiowej nalezy usung¢ w postaci elementéw scalonych.

Materiaty silnie pylace, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie w postaci scalonej —
zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z uzytkownikiem budynku.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Materiaty porozbidrkowe i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu skutecznie zabezpieczonymi szczelnie
(paczkowanie) przed przypadkowym, wtérnym pyleniem lub rozsypaniem materiatu. Inne wymagania - zgodnie z wymaganiami
w cze$ci Wymagan Ogdlnych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przy zabezpieczaniu terenu zagospodarowanego (zwtaszcza uzytkowanego przez ludzi), przylegtego do strefy wyburzen nalezy
wykona¢ ogrodzenia szczelne — na odcinkach, gdzie przylegajg do chodnika ruchu pieszego nalezy wykonaé dodatkowe
zabezpieczenie w postaci dodatkowego daszka szczelnego na szeroko$¢ chodnika.

Materiat uzyskany z rozbiérki stanowi wiasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ wywieziony z Terenu Budowy. Doty po usunietych obiektach
- fundamentach budowli, znajdujace sie na terenie, gdzie bedg wykonywane wykopy, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody opadowej przy uzyciu urzadzen pompowych. Wszystkie pozostate wykopy nalezy wypeic gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbi6r rob6t.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych. Przebieg robot rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku
budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku rozbiorki, ktéry oprécz danych porzadkowych powinien podawac:
- kolejnos¢ wykonywanych robét;
- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody na ktérych bedg pracowac robotnicy lub beda ustawione
rusztowania albo drabiny maja dostateczna wytrzymato$c¢;
- opis srodkow zabezpieczajacych, ktdre zostaty uzyte przy rozbiérce;
- opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
rozbiorke.
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu oraz zatrudniac robotnikéw
obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caly czas trwania robét nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby
postronne.
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
lloSci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.



7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;

1 m2 - w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 - w odniesieniu do objetosci;

1 mb - w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do iloéci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementdow;

1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

W.w.jednostki odnoszq sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych.
Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych;

[2] Zalecenia wykonawcze - BHP przy robotach rozbiérkowych i demontazowych:

Roboty rozbiorkowe i demontaz nalezg do niebezpiecznych. W zwigzku z tym teren, na ktérym prowadzi sieje nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb postronnych za pomocg ogrodzenia i napiséw ostrzegawczych. Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskaé
na nie pozwolenie, nakaz lub zgtoszenie od terenowego organu panstwowego nadzoru budowlanego, opracowac program robét
zapewniajacy bezpieczny ich przebieg, zapoznaé pracownikéw z tym programem oraz poinformowac ich o zagrozeniach z jakimi mogg
spotkac sie w czasie pracy i bezpiecznych sposobach wykonywania robét. Opracowuijac i realizujac program robdt, przyjmuie sie taki
sposab ich wykonywania, by usuwanie jednego elementu nic wywotato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig oraz aby
przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach byto wykluczone. Niebezpieczne roboty rozbidrkowe i demontaz powinny by¢
wykonywane przez fachowe przedsiebiorstwa, posiadajace do tego odpowiedni sprzet i zatrudniajace kwalifikowanych pracownikéw.
W miejscu wykonywania niebezpiecznych robot rozbidrkowych i demontazy oprécz programu robét i zarzadzania lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac sig dziennik robét. Dziennik taki zawiera:

-oznaczenie nieruchomodci, kiedy i przez kogo zostato udzielone pozwolenie lub wydany nakaz na dokonanie rozbidrki,

-protokolame stwierdzenie czy $ciany, stropy i inne konstrukcje czesci obiektu, na ktdrych w czasie trwania rob6t beda musieli stawaé
lub przebywac pracownicy lub na ktérych beda opierane drabiny i inne urzadzenia pomocnicze, posiadajg do tego dostateczng
wytrzymato$é,

-opis $rodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot.

-date zatozenia i usuniecie urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi.

-wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Prowadzenie tak rozbiérek jak i demontazy, jezeli zachodzi obawa obalenia czesci kondygnaciji przez wiatr jest
wzbronione. Podczas wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10 m/sek. roboty nalezy przerwaé Aby zapobiec pyleniu w czasie trwania
robGt przeznaczone do rozbiorki czesci obiektu nalezy obficie polewaé woda. Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowaé zsuwnice
pochyte i rynny zsypowe lub osiatkowania. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest wzbronione. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne oraz podno$niki i materiaty uzywane do tych urzadzen
powinny odpowiada¢ wymaganiom "Dz. U. Nr 13/72". Przejscia i pomosty musza by¢ zabezpieczone za pomoca barier i bortnic.
Znajdujace sie w poblizu budowle, urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latarnie, stupy, przewody oraz roslinno$¢ nalezy stosownie
do potrzeby zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. W razie niemozno$ci unikniecia w czasie robdt wiekszych iloSci
pylu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne. W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w
hetmach, a przy obalaniu $cian w rekawicach ochronnych. Miejsca ustawienia drabin powinny by¢ wskazane przez kierownika
robét. Jezeli zachodzi potrzeba czasowego zamkniecia ruchu lub jego ograniczenia nalezy stosownie do przepisow lokalnych:
-ustawi¢ we wlasciwych miejscach przepisowe znaki ostrzegawcze i kierunkowe wskazujace drogi objazdowe, po uprzednim uzyskaniu
zgody zarzadcy drogi;

-ustawi¢ wyznaczonych pracownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne, do uprzedzania o niebezpieczenstwie i kierowania
ruchem;

-zastosowaé oba wiw $rodki facznic.

Przed przystapieniem do rozbidrki wykonawca powinien stwierdzi€, czy na miejscu objetym robotami lub w sasiedztwie w strefie
niebezpiecznej nie przebywajg osoby postronne, a dopiero po stwierdzeniu, ze w strefie niebezpiecznej nie ma oséb postronnych mozna
przystapic do odaczenia od rozbieranego obiektu wszelkich instalacii (elektrycznej, gazowej, wodociagowo-kanalizacyjnej itp).

Rozbiérka reczna:

Recznie dokonuje sie rozbidrki tylko w tych przypadkach, gdy odzysk materiatéw to uzasadnia oraz kiedy ze wzgledow na
bezpieczenstwo ludzi i otoczenia nie mozna zastosowaé obalenia lub wyburzenia. W takich przypadkach po odtaczeniu instalaci
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najpierw rozbiera sie dach, nastepnie stropy, a dalej kolejno mury $cian warstwa za warstwa. Jezeli rozbidrka ma by¢
wykonywana na wysokosci 2 m ponad otaczajacym terenem bez uzywania rusztowan nalezy zaopatrzy¢ pracownikéw w szelki
bezpieczenstwa, ktére nalezy potaczy¢ linkg zapinajaca zakoriczong narzedziem samohamujacym z linkg ochronng umocowang
trwale na wysokosci 1,5 m do dwu podp6r (masztéw lub drabin na koricach frontu pracy). Tak zabezpieczeni pracownicy moga,
poruszac sie bezpiecznie na wysoko$ci po terenie rozbidrki, a w razie np. upadku grozi im zawieszenie na linie zapinajacej.
Jezeli w czasie rozbierania okre$lonego obiektu zachodzi potrzeba pracy w jednym pionie na kilku poziomach wéwczas kazdy nizszy
poziom trzeba zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym. Miejsca przeznaczenia na zrzucenie gruzu i odpadkéw powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych.

Rozbidrka przez obalenie i wyburzenie:

Teren przy obalanej $cianie lub innej cze$ci obiektu, na stosownej do potrzeb odlegtosci,powinien by¢ ogrodzony lub w
inny sposob niedostepny zardwno dla pracownikéw jak i 0séb postronnych. Obalanie $cian lub innych elementéw przez
podkopywanie i podcinanie jest wzbronione. Przy zaktadaniu liny nalezy zastosowac taki sposob jej dzwigania wzwyz
iumocowanie w miejscu przeznaczenia, aby przypadkowo stracone cegty lub gruz nie spadty na pracownikdw.
Umocowanie liny powinno by¢ niezawodne.

Przy obalaniu mechanicznym nalezy usung¢ pracownikéw i maszyny poza strefe zagrozong razeniem elementami
obalanego obiektu. Dtugo$¢ lin przymocowanych do obalonych elementéw powinna byé co najmniej trzykrotnie
wieksza od wysokosci obalanego obiektu. Liny nalezy sprawdzac kazdorazowo przed uzyciem. Przed przystapieniem do
obalania kierownik robét powinien sprawdzi¢ stanowiska pracownikow zatrudnionych przy obalaniu. Po obaleniu i opadnigciu
gruzu i pytu mozna przystapi¢ do rozbiorki recznej obalonych elementéw na mniejsze czesci.

Obalanie i wyburzanie obiektoéw i ich czesci za pomoca materiatéw wybuchowych:

Zabrania sie stosowania na przedmiotowej inwestycji.

Demontaze:

Demontazy dokonuije sie zachowujac warunki bhp takie same jak przy montazu ale w kolejno$ci odwrotnej, ustalonej doktadnie w
programie rob6t. Na przeznaczonych do montazu elementach konstrukcji 0znacza sie doktadnie miejsce zamocowania zawiesin
zblocza np. zurawia. Przed przystapieniem do demontazu kazdego elementu (odkrecenia, odkucia, czy odciecia) nalezy za pomocg
zawiesi, dobranych odpowiednio do potrzeb, przeznaczony do demontazu element zawiesi w gardzieli haka zurawia, a dopiero po tym
przystapi¢ do odtaczenia tego elementu od reszty konstrukcii. Jezeli demontaz okreSlonego elementu moze spowodowaé zaktocenie
rownowagi pozostatych, a zwlaszcza stupdw czy Scian, réwnowaga nalezy zapewni¢ za pomoca posiadanych do dyspozycji urzadzer
(np. odciagdw, podparg, rozparc, kotew itp.).

Zdemontowane elementy przemieszcza sie za pomoca np. zurawia lub innej dzwignicy na skladowisko na otwartej przestrzeni,
gdzie o ile nie sg przeznaczone do dalszego uzytku, zostang rozmontowane na czesci przeznaczone do przemieszczania na
miejsce przeznaczenia lub na ztom.
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