FIRMA INZYNIERSKA STATYK ¢
40030 KATOWICE. 4l Pobiacylowa 107 PRZEBUDOWA ORAZ REMONT CENTRUM LECZENIA OPARZEN, PODODDZIAL

tel / fax: [032] 201 81 76 LECZENIA RAN PREWLEKLYCH- PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI str.2/K

starvk.pL e-mail: statyk@statyk.pl

SPIS TRESCI.
. CZESC OPISOWA.......ooeetecrecssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssasssssssssasssssans 3
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .......oeeeeeeeeeseeeseesessssssessssesessssesssssessssesessssesssssesans 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. .....ooooeeeeeeeeeseeessssessssssessssesessssessssssesssssssssssssesssssssssssessssnsesssens 3
3. WARUNKI LOKALIZACUL.....oeceeeeeeereeeeseseseesssesessssessssssessssesessssessssssssssssssssssesesssesssasssssssssseasssens 4
3.1 WARUNKI KLIMATYCZNE ... seee s ss s seess e s es s es e s asenos 4
3.2 WARUNKI GRUNTOWE......cccccccvmievmsvnssesmsesssssssssssissssssssoss oot ssessoss oottt sssssoos o 4
3.3 WARUNKI GORNICZE ... s s s s es e s e s e s ees s as s 4
4. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO........ccccvmerurmmrnernessnssasssssssesssssssanens 4
4.1 OPIS OGOLNY OBIEKTOW. ..o eeeeeees e ses e ee s eseessss s es s es s es s es s es s es s es s es e asseessanes 4
4.2 OPIS KONSTRUKCU! oo e e e s ee e 6
5. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH. ...ouurveeurerersessssssssessssssssssnesssens 8
6. WYTYCZNE REALIZACUL.c...oeeeeeeeeeeeeeeeeessesssseeessssessssssesssssssssssesssssssssasssessssesessssesssssseasssens 1
7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW. .....oovveeeceeeereeesesseeseessessesssessessessennns 14
7.1 ELEMENTY ZELBETOWE ..o e e 14
7.2 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW .....oooveoeeeeeeeeeeeeeee e 14
8. MATERIALY KONSTRUKCYUNE.......cocouieeeseeeesseeessssesessssessssssessssessssesssasssessssesessssesssssssasssens 14

9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)............. 14




FIRMA INZYNIERSKA STATYK ¢
40030 KATOWICE. 4l Pobiacylowa 107 PRZEBUDOWA ORAZ REMONT CENTRUM LECZENIA OPARZEN, PODODDZIAL

tel / fax: [032] 201 81 76 LECZENIA RAN PREWLEKLYCH- PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI st 3K

starvk.pL e-mail: statyk@statyk.pl

l. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy Konstrukcji przebudowy oraz re-
montu pomieszczen Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela na potrzeby utworzenia
Wieloosrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych" — Pododdziat
Leczenia Ran Przewlektych na 3 pietrze w budynku CLO segment B na dziatkach 2872/196;

Zakres opracowania obejmuje:

- opis techniczny,

- ekspertyze techniczng stanu istniejgcego,

- zatozenia materiatowe,

- informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

- rysunki wykonawcze konstrukcii

- oraz niezbedne zatozenia do konstrukcji obiektu wynikajace z rozwigzan funkcjonalno —
technologicznych przyjetych w czesci architektonicznej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 Projekt Budowlany Architektury opracowany przez: ,SAR sp. z 0.0.” w czerwcu 2017r. Autor opraco-
wania: mgr inz. arch. Jarostaw Manka.

2.2 Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji rozbudowy Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowi-
cach Slaskich opracowany w 2009 roku przez Firme Inzynierska Statyk. Autor opracowania mgr inz.
Grzegorz Komraus.

2.3 Uzgodnienia z autorami koncepcji branzowych oraz wytyczne inwestora.

2.4 Obowigzujace normy i normatywy budowlane:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:2002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03340:2002 Konstrukcje murowe zbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Zakotwienie stupdw i komindw.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie.
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3. WARUNKI LOKALIZACJI
3.1 WARUNKI KLIMATYCZNE

Il. strefa obciazenia $niegiem wg PN-80/B-02010 /Az1
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

I. strefa obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011
Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. Przyjeto teren typu ,A”.

Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020

,Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. obliczenia statyczne i projektowanie”
Hz > 1,00m

3.2 WARUNKI GRUNTOWE

Projektowane zmiany konstrukcyjne nie bedg miaty wptywu na obcigzenia gruntu.

3.3 WARUNKI GORNICZE

Zgodnie z projektem [2.2] w obiekcie wprowadzono konstrukcyjne zabezpieczenie budynku ze wzgledu na
wptywy gérnicze takie jak: uktad wiericy, zakotwienia pretow w stropach, podziat obiektu na segmenty
oraz szerokos¢ przerw dylatacynych.

Projektowane zmiany konstrukcyjne nie naruszajg powyzszych zabezpieczer konstrukcyjnych budynku.

4. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO.
4.1 OPIS OGOLNY OBIEKTOW

Adres obiektu:
Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta II.

Potozenie :
Teren lokalizacji obiektu znajduje sie w Siemianowicach Slaskich w kwartale ograniczonych ulicami Jana
Pawta Il oraz Krasifiskiego

Schemat obiektu :
Schemat obiektu pokazano na rysunku : Rys. 1
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Historia obiektu:

Jak wynika z dokumentdw archiwalnych obiekt zostat zaprojektowany i zrealizowany z przeznaczeniem na
petnienie funkciji szpitalnych. W momencie otwarcia w roku 1868 szpital sktadat sie z budynku gtéwnego
(obecny segment B, ktdry zawierat pomieszczenia dla chorych, biuro i mieszkania dla lekarza i zarzadcy),
oraz ze stajni. W 1874 roku wzniesiono dom dla straznika i w 1882 masywny barak na 35 t6zek, do ktore-
go w 1902 dobudowano chirurgiczny oddziat operacyjny. W 1894 mozna byto przenie$¢ mieszkanie za-
rzadey, a w 1903 biuro i przychodnie dla przyjmowanych pracownikéw do zakupionego i przebudowanego
budynku siemianowickiej szkoty.. W tym samym roku szpital otrzymat odrebny budynek kottowni i maszy-
nowni z centralg elektryczng, faznig i pralnig, ktory zostat powiekszony w roku 1907. Znaczny przyrost
personelu wymagat wzniesienia baraku na 20 t6zek w 1905, budynkami kuchni w 1906 i pawilonami chi-
rurgicznymi na 125 tozek w roku 1909. Catkowita powierzchnia powiekszonego wielokrotnie przez zakupy
gruntu dla celdw szpitala, szczegélnie w latach 1898-1901, wynosita 29 019 m2. Dla zgodnego z przepi-
sami wykorzystania przestrzeni powstato miejsce dla 240 chorych. Chtodnia wzniesiona zostata w 1898.
Obecnie obiekt po gruntownej przebudowie w 1996 roku wpisany zostat do rejestru zabytkéw Wojewddz-
twa Slaskiego.

Obiekt Centrum Leczenia Oparzen jest obiektem o funkcji medycznej w sktad ktdrego wchodzg rowniez
pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz Pracownie diagnostyczne rozmieszczone w 3 budynkach.
Ponadto na terenie CLO znajdujq sie obiekty o funkciji technicznej i gospodarczej : stacja trafo , rozprezal-
nia gazéw medycznych, magazyny.

Uksztaltowanie zabudowy:

Segmenty BiC  stanowig podstawowe cze$ci budynku gtéwnego. Budynek gtowny zostat wzniesiony
ok. 1910 r. Budynek ten jest wpisany do rejestru zabytkéw. Podlega ochronie konserwatorskiej.

Segment A stanowi dobudowang w latach 1994 - 1998 dwukondygnacyjng czes¢ budynku gtownego; w
pdzniejszym okresie nadbudowang o jedng kondygnacie.

Po kapitalnym remoncie szpitala budynek gtéwny zostat oddany do uzytku w 1998 r.

Segmenty E-F sg to dobudowane w roku 2009-2011 segmenty o konstrukcji zelbetowej, szkieletowej
monolitycznej.

Sposob uzytkowania:
Obiekt uzytkowany jest zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem na cele szpitalne.
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4.2 OPIS KONSTRUKCJI

Segmenty Bi C

Obiekt budynku gtéwnego, obejmujacy segmenty B i C, stanowi niepodpiwniczony pieciokondygnacyjny,
czesciowo czterokondygnacyjny budynek, z dwupoziomowym poddaszem petnigcym role pomieszczen
technicznych. technicznym.

Budynek w konstrukcji murowanej. Sciany budynku zostaty wykonane z cegly ceramicznej petnej.

W 1990 r. w calym budynku wykonano nowe stropy - z belek stalowych dwuteowych, na ktérych utozono
piyty stropowe WPS. Na ptytach WPS zostata utozona warstwa keramzytu, grubo$ci ok. 20 cm, a na niej
betonowa warstwa podtoza pod posadzki.

W segmencie C stropy majg uktad podtuzny. Belki stropowe oparto na $cianach no$nych oraz cze$ciowo
na podciggach stalowych. Podciagi sg zatozone pod stropami nad parterem, | i Il pigtrem. Belki stalowe sg
usytuowane w stropie i od spodu ostoniete warstwg tynku.

Nad klatkg schodowa zostat zaprojektowany strop w postaci ptyty zelbetowej na belkach stalowych. Sta-
lowe belki konstrukcji no$nej s siatkowane siatkg Rabitza i otynkowane tynkiem grub. 2,5 cm.

Nowe $cianki dziatowe wykonano z cegly dziurawki - grub. 12 cm. W zwigzku z tym cze$¢ stropdw - w
miejscach ustawienia tych Scianek nalezato wzmocni¢ (wzmocniono czes¢ belek - m. inn. przez obetono-
wanie, lub przyspawanie pretdw zbrojeniowych i zespolenie z ptytg Zelbetowa.

Adaptacja poddasza na pomieszczenia klimatyzatorni A i C oraz sali operacyjnej z maszynownig B zostata
wykonana poprzez zastosowanie $cianek i sufitbw z pojedynczych piyt gipsowych - umocowanych do
drewniane] konstrukcji; przy czym strop nad blokiem operacyjnym jest Zelbetowy oparty na otynkowanych
belkach stalowych.

Maszynownia dzwigéw jest usytuowana na technicznym poddaszu nad Il pietrem obiektu (nad blokiem
operacyjnym), w przestrzeni klimatyzatorni A.

Konstrukcja maszynowni, samono$na, oparta na szybie windy; maszynownia jest obudowana murowany-
mi $cianami i przykryta sufitem wykonanym z blachy trapezowej, opartej na stalowych, nieostonietych
belkach. W posadzce maszynowni jest usytuowany otwdr techniczny zamykany klapg (w stropie nad ko-
munikacjg bloku operacyjnego).

Pokrycie dachu stanowi dachéwka utozona na drewnianej wiezbie dachowej - stupy na belkach podwali-
nowych oparte na stropie - poziom 17,0 m oraz na Scianach klatki schodowej.

W obiekcie zastosowano sufity podwieszone w salach zabiegowych, t6zkowych, bloku operacyjnym oraz
w centrum sterylizacji, a takze w korytarzach, $luzach i pokojach obstugi. Sufity te wykonano z ptyt z pra-
sowanej wetny mineralnej. W tak zamknietej przestrzeni przebiegajg przewody klimatyzacyjne, przewody z
gazami medycznymi, instalacje elektroenergetyczne oraz instalacje stabopradowe.

Klatki schodowe Zelbetowe. Nad wyjSciem na otwartg przestrzen z klatki schodowej z segmentu C jest
wykonane zadaszenie.

Posadzka w sali operacyjnej zostata wykonana z wyktadziny odprowadzajacej tadunki elektrycznosci
statycznej

Klimatyzatornia na poddaszu - palne elementy konstrukcji nosnej dachu zostaty ostoniete pojedynczymi
ptytami gipsowo-kartonowymi.

W ramach przeprowadzonej w latach 1995 do 1998 modernizacji wykonano prace objete projektami [2.1]
.[2.2] , [2.3] itd. Wprowadzono elementy wzmacniajgce strop nad piwnicami , strop nad parterem , strop
nad | pietrem , strop nad Il pietrem oraz wprowadzono nowe konstrukcje nadprozy. Wzmocniono belki
stropowe obcigzone dodatkowo $ciankami dziatowymi . Wzmocnienia wykonano poprzez :

- obetonowanie gérych pdtek dwuteowych belek stropowych , zespolenie ich z Zelbetowg ptytg stropowa.
- dospawanie do potek belek nodnych pretéw zbrojeniowych oraz ptaskownikow stalowych.

- wprowadzono dodatkowe belki stropowe IPN260 , w rozebranych pasmach stropu wykonano strop gesto
zerowy typu Ackermana. Zastosowano pustaki wysokosci 22 cm z ptytka nadbetonu grubosci 6 cm.
Powodem wykonanych wzmocnien byt fakt , Ze istniejace stropy nie bylty przygotowane do przejecia do-
datkowych obcigzen Sciankami dziatowymi z cegty dziurawki grubosci 12 cm , wysokosci 4,20m. Dodat-
kowo istniata konieczno$¢ wykonania otwordw instalacyjnych w tym duzych otworéw dla instalacji wenty-
lacji.

Zastosowano materiaty konstrukcyjne :
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Ptyty stropowe wykonano z betonu B17,5

Zbrojenie stalg gtadkg A-0 oraz A-IlI

W projekcie przyjeto , ze na picie zelbetowej wykonanej powyzej prefabrykatow WPS w dowolnym miejscu
mozna bedzie ustawic $cianki dziatowe murowane z cegty dziurawki grubosci 12 cm.

Zgodnie z projektem [2.3] wykonano wzmochienie stropu nad IIl pietrem (strop w poziomie +17,00m ) oraz
strop w poziomie +21,70m (nad klatkg schodowa).

W poziomie +17,00 m zaprojektowano i wykonano dodatkowy strop z blachy fatdowej T55*188D wypet-
nionych betonem , w Zeberkach wprowadzono dodatkowe zbrojenie . Istniejgce stalowe belki stropowe
wzmocniono pretami ®22mm. W pasmach $rodkowych wprowadzono dodatkowe belki stalowe — IPN340
oraz IPN280mm.

W poziomie +21,70 m nad klatkg schodowg zaprojektowano i wykonano strop w postaci ptyty zelbetowe;j
grubos$ci 8 cm na belkach stalowych .

Pod elementami wiezby dachowej wykonano wzmocnienia : kotwienia stupéw , podbetonowania oraz
miejscowo wprowadzono dodatkowe belki stalowe pod stupy.

Szczegbty w opracowaniu [2.3].

Wzmocnienia stropdw zaprojektowano i wykonano prawidtowo , przystosowujac obiekt do obcigzen jak dla
pomieszczen stuzby zdrowia :

Dla pomieszczen sal chorych oraz gabinetdw lekarskich Pk = 2,00 kN/m?

Korytarze , halle , klatki schodowe pk = 3,00 -//--

Dla sal operacyjnych — minimum 3,50 kN/m?

Nad nowymi nadprozami drzwiowymi wynikajacymi z zakresu przebudowy zaprojektowano i wykonano
nadproza z elementow prefabrykowanych typu L-19 oraz w przypadku wigkszych rozpigeto$ci i obcigzen z
belek stalowych , dwuteowych.

W ramach prowadzonych prac wzmocniono réwniez cze$¢ filarbw murowanych. Wzmocnienia wykonano
poprzez ich osiatkowanie siatkg z pretow —St0 ®8 i wykonanie narzutu cementowego grubosci 2-3cm.
Czes¢ filarkéw przemurowano , zastosowano cegte petng klasy 15 MPa na zaprawie cementowej klasy
M10.

W latach 1995 do 1998 zaprojektowano i wzmocniono konstrukcje dachu w segmencie B i C.

Zgodnie z projektem [2.3] wykonano wzmocnienie istniejacej konstrukcji poprzez wymiang elementéw
uszkodzonych ( w tym catego wigzara na styku segmentéw B i C ) oraz uszkodzonych ptawi. Newe ele-
menty zaprojektowano z drewna klasy K33. Fragment poddasza przystosowano do nowej funkcji — po-
mieszczen klimatyzatorni oraz sali operacyjnej . W pomieszczeniu klimatyzatorni wprowadzono dodatkowe
belki drewniane, w pomieszczeniu sali operacyjnej dodatkowe belki stalowe. W obu pomieszczeniach
wprowadzono dodatkowe kleszcze taczace kazdg pare odpowiadajgcych sobie krokwi. Do kleszczy zamo-
cowano dodatkowy strop podwieszony. Drewno impregnowano preparatem Fobos. Zgodnie z opracowa-
niem 2.4 konstrukcja dachu drewnianego spetnia wymogi aktualnej normy obcigzenia sniegirm
Sprawdzenie konstrukcji wzmocnionej wiezby dachowej na obcigzenia aktualnej normy obcigzenia $nie-
giem PN-80/B-02010/Az1/Z1-1.

Segment E

Z uwagi na mozliwo$¢ zmiany funkcji pomieszczen w trakcie uzytkowania obiektu przyjeto w projekcie
[2.2] nastepujace wartosci obcigzen zmiennych :

Dla wszystkich stropdw 6,75 kN/m2 (5,00 zmienne i 1,75 zastepcze od $cianek dziatowych)

POSADOWIENIE
Fundamenty wykonano w postaci ptyty fundamentowej. Przyjeto zasadnicza grubos$¢ ptyty fundamentowej
rowng 40+-60cm. Zatozono mozliwos¢ lokalnego pogrubienia do 80cm.

KONSTRUKCJA STROPOW
Wykonano stropy Zelbetowe, monolityczne o konstrukciji ptytowo-stupowej oraz ptytowo-tarczowej, wielo-
polowe o zrdznicowanej siatce podpor.
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Zasadnicza grubo$¢ ptyt stropowych wynosi 28cm. Do zbrojenia na przebicie zastosowano trzpienie sys-
temu HDB firmy HALFEN (lub Jordahl JDH). Wzdtuz krawedzi swobodnych wykonano zelbetowe belki
krawedziowe o przekroju 35/60+35/80cm betonowane wraz ze stropem.

Przyjeto dla ptyt stropowych beton B30, stal zbrojeniowg klasy A-IlIN (BSO0SP epstal).

KONSTRUKCJA AULI

Konstrukcja widowni zelbetowa monolityczna oparta na zelbetowych $cianach (tarczach) podtuznych i
poprzecznych belkach stropowych.

Stropodach z ptyt prefabrykowanych sprezanych TT (beton B60).

ELEMENTY PIONOWE / SZTYWNOSC PRZESTRZENNA

Sciany zewnetrzne | wewnetrzne usztywniajace w kondygnacji piwnic zelbetowe, monolityczne sg grubo-
$ci 20+30cm.

Tarcze zelbetowe stanowigce oparcie dla stropéw gr. 25¢cm.

Stupy o przekroju 45/45¢cm i 35/45¢cm.

Przyjeto dla elementéw pionowych beton B30 i stal zbrojeniowg klasy A-IlIN (BSO0SP epstal)

Schody wewnetrzne w trzonach komunikacyjnych Zelbetowe, monolityczne ptytowe oraz ptytowo-zebrowe
Ptyta gr. 15cm.

Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewnia ukfad $cian i trzonéw klatek schodowych.

Zasadniczo zebra, podciagi i stupy w kondygnacjach nadziemia obliczone zostang u uktadzie szkieleto-
wym bez uwzglednienia obciazen poziomych. Sciany zelbetowe usztywniajace i nosne nadziemia posia-
dac beda grubos¢ 25+30cm.

Instalacje:
instalacie nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

Wykonczenie wnetrz:
nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Ocena stanu technicznego pod katem mozliwosci przebudowy.
Konstrukcja obiektu jest zasadniczo w dobrym stanie technicznym. Stan obiektu pozwala na prze-
prowadzenie planowanej przebudowy.

Miejscowe uszkodzenia elementéw konstrukcji sg lokalizowane i diagnozowane w ramach regularnie
wykonywanych przegladoéw okresowych i na naprawiane.

5. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

Segment ,,B”
3 Pietro

Na 3 pietrze projektuje sie wykonanie otworéw drzwiowych w istniejgcych $cianach. Nad otworem do |, =
1,3 m projektuje sie wykonanie nadproza stalowego jako 2 x2HEA 100.

Nad otworem I, = 1,5 m projektuje sie wykonanie nadproza stalowego jako jako 2 x IPE 160. Wykonanie
nowego otworu w osi B12 powoduje konieczno$¢ usuniecia istniejgcego nadproza. Nowoprojektowane
nadproze nalezy jednostronnie oprze¢ na stupkach stalowych IPE 400

Wykonanie nowego otworu w osi CH powoduje konieczno$¢ jednostronnego oparcia na stupkach stalo-
wych IPE 400.
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Kolejno$¢ prac podczas wykonywania nadprozy opisano w punkcie ,wytyczne wykonania i odbioru prac
konstrukcyjnych”

Rozbiorki $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop. Scianki dziatowe
powinno sie rozbiera¢ z lekkich , przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze Scianek materiat i
gruz nalezy usuwa¢ z obrebu budynku a w szczegdlnosci ze stropu ponizej. Pierwsze scianki dzia-
towe nalezy wyburza¢ w obecnosci Projektanta konstrukcji.

Warunki wykonania nadprozy bez stupkéw podporowych w $cianach istniejacych

e  Przed przystapieniem do wykonania nadproza stropy w sasiedztwie projektowanego otworu pod-
stemplowac na czas prowadzenia prac,

o Wykonac¢ obrys otworu, wyku¢ gniazda podporowe belek wymieniajac przy tym 6 warstw starych
cegiet na nowe, wykona¢ podlewki cementowe i osadzi¢ blachy podporowe

e Wykona¢ bruzde grubosci nie wigkszej niz /2 $ciany i osadzi¢ projektowang belke nadprozowg z
jednej strony $ciany,

o Wykonac bruzde i osadzi¢ belki nadprozowe z drugiej strony $ciany,

o Belki nadprozowe przed osadzeniem osiatkowac siatkg tynkarskg Rabitza i zabezpieczy¢ antyko-
rozyjnie,

o Belki po osadzeniu klinowa¢ gora i dotem klinami (ptaskownikami) stalowymi,

o Belki stalowe faczy¢ srubami co okoto 50 cm,

e Po uzyskaniu przez podlewki betonowe wymaganej wytrzymatosci (B20) mozna przystapi¢ do
wykonania otwordw.

Warunki wykonania nadprozy ze stupkami podporowymi w $cianach istniejacych

e  Przed przystapieniem do wykonania nadproza stropy w sasiedztwie projektowanego otworu pod-
stemplowac na czas prowadzenia prac,

o Wykonac¢ obrys otworu, wyku¢ bruzdy do osadzenia podporowych stupow stalowych

o Wykona¢ bruzde grubo$ci nie wiekszej niz Y2 $ciany i osadzi¢ projektowang belke nadprozowa z
jednej strony Sciany,

o Wykona¢ bruzde i osadzi¢ belki nadprozowe z drugiej strony $ciany,

o Belki nadprozowe przed osadzeniem osiatkowac siatkg tynkarskq Rabitza i zabezpieczy¢ antyko-
rozyjnie,

e Belki po osadzeniu klinowa¢ gérg i dotem klinami (ptaskownikami) stalowymi,

o Belki stalowe taczy¢ Srubami co okoto 50 cm,

e Po uzyskaniu przez podlewki betonowe wymaganej wytrzymato$ci (B20) mozna przystapi¢ do
wykonania otworéw.

e  Stupki podporowe kotwi¢ w $ciane kotwami wklejanymi ¢ 16 FISCHER FIS A na kleju FISCHER
VISV

Wykonanie otworu w stropie

W istniejacym stropie pomigdzy osiami B8 i B10 w projektowanej lokalizacji nalezy rozebra¢ fragment
stropu, ktory wg dokumentacji archiwalnej wykonany jest z pustakéw Akermann. Nalezy wykona¢ belke
poz. 1.4 pomiedzy istniejacymi belkami, wklejajac w zelbet i dospawujac do profilu stalowego.

Uzupetnienie stropu

W istniejacym stropie pomiedzy osiami B8 i B10 w projektowanej lokalizacji nalezy uzupetnic strop.
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Projektowana ptyta gr. 10cm- POZ. 1.3, zbrojenie nalezy wklei¢ w Zelbet i dospawaé do istniejacego profi-
lu stalowego.
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6. WYTYCZNE REALIZACJI

6.1 WYTYCZNE PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac
oraz zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé na uprzatnieciu
niepotrzebnych przedmiotéw oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o
grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych
przy robotach rozbidrkowych.
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Do prac rozbiorkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia
na budowe (rozbiérke) w oparciu o zatwierdzony projekt.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
wytyczne zawarte w projekcie.

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w skiad
grupy nalezy scisle wyznaczy¢ czynno$ci i poda¢ kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy c¢i powinni
zosta¢ zapoznani z planem BIOZ , zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiorkowych i
zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych jest zobowigzany do zapoznania czion-
kow brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiorkowych oraz sprawdzi¢ znajo-
mos¢ przepisbw BHP poszczegoinych cztonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowi¢ rowniez
szczegOtowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z wy-
szczegolnieniem przeszkolonych o0soéb. Protokdt musza podpisaé oprocz prowadzacego szkolenie
réwniez przeszkolone osoby. Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbidrkowych nalezy wyko-
na¢ tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na celu doktadne okre$lenie stanu techniczne-
go podstawowych i zasadniczych elementow konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja koniecz-
na i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych rob6t rozbidrkowych.

Do wyburzania i usuwania gruzu nie mozna stosowac cigezkich maszyn budowlanych. W zadnym
wypadku nie mozna zwala¢ czesci budynku na przylegtg zabudowe i skladowac gruzu na sasiednich stro-
pach. Do usuwania gruzu zaleca sie stosowa¢ systemowe rekawy dowieszane do $cian zewnetrznych .
Stosowa¢ atestowane urzadzenia dostosowane do wysokosci obiektu ~18m.

Kierownik budowy jest rdéwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobistej.

Na budowie powinna znajdowaC sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.

Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci :
e Rozbiorke urzadzen i sieci instalacyjnych.

Rozbidrke drzwi.

Rozbidrke $cianek dziatowych.

Rozbidrke lokalnie Scian.

Rozbidrke lokalnie stropow

Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych.

Do rozbiorki urzadzeni sieci instalacji mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu , ze wszystkie te
instalacje zostaly odtgczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji , oraz do-
konano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinna wykonywac bry-
gada ztozona z monteréw i ich pomocnikow odpowiedniej specjalnosci. Roboty rozbidrkowe nalezy
rozpocza¢é od demontazu armatury, aparatéw , grzejnikéw , umywalek , zlewdw , misek klozetowych
itp. urzadzen wyposazenia budynku. Po demontazu urzadzen instalacyjnych w budynku przystepuje
sie do demontazu sieci instalacyjnych.

Rozbidrke Scianek dziatowych

Rozbiérki $cianek dziatowych nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop. Scianki dziatowe powin-
no sie rozbiera¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze $cianek materiat i gruz nalezy
usuwac z obrebu budynku.

Rozbiérke stropu
W pierwszej kolejnosci usung¢ nalezy wszystkie znajdujace sie na powierzchniach stropow przedmioty,

gruz itp. Nastepnie usung¢ warstwy posadzkowe i wykoficzeniowe.
Usuna¢ warstwy poszycia, polepy, podsufitke, zdemontowaé belki stropowe.
Nie wolno dopusci¢ do sktadowania gruzu na stropie istniejacym.
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Rozbidrka cian

Do rozbidrki $cian nalezy przystapi¢ po rozebraniu wszystkich opierajacych sie na nich elementéw. Sciany
rozbiera¢ warstwami do okoto 1 m.

Niedozwolone jest obalanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Uwaga: Na kazdym etapie prac rozbiérkowych nalezy zapewnic statecznoS¢ budynku wyburzanego oraz
obiektow sasiednich

Narzedzia , sprzet i $rodki transportu.

Narzedzia :

- Miotki, przecinaki , kilofy.

- Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do ciecia stali.

- Liny stalowe do transportu elementow.

- Woézki i taczki.

- Aparaty acetylenowo — tlenowe.

Sprzet i $rodki transportowe :

- Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.
- Samochody — wywrotki.

- tadowarka.

- Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
- Dzwigi samojezdne o udzwigu >15T

Zasady bezpieczenstwa.

Informacije dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) podano w pkt. 9 niniejszego opra-
cowania.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materia-
tow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych i rozbidrkowych

UWAGA:

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane
w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng. Poprawno$¢ wykonania prac po-
twierdzi¢ zapisami w dzienniku budowy .

o O przystapieniu do wykonywania prac powiadomi¢ autoréw projektu.

e Szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy prowadzeniu prac spawalniczych i
wyburzeniowych. Niedozwolone jest jakiekolwiek ostabianie istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych, w szczegdlnosci belek i stupdw.

o W zwigzku z tym, ze oddziat szpitalny, na ktérym projektowane sg zmiany jest nadal
czynny, niemozliwe jest wykonanie odkrywek istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.
Dlatego po wykonaniu odkrywek nalezy skonsultowa¢ sie z autorami projektu w celu po-
twierdzenia mozliwo$ci wykonania zaplanowanych zmian.
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7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW.
7.1 ELEMENTY ZELBETOWE

Izolacje poziome i pionowe konstrukciji zelbetowych (oraz wytyczne uszczelnienia dylatacji) potozo-
nych ponizej poziomu terenu wykona¢ wedtug zaleceri podanych w czesci architektonicznej opra-
cowania.

7.2 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementdéw konstrukcyjnych wykona¢ wedtug zalecen podanych w cze-
§ci architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych.
Wszystkie elementy zelbetowe konstrukcji zostaty zaprojektowane jak dla budynkéw klasy B odpornosci
ogniowej. Wymiary belek, stupow, grubosci stropéw oraz wielkosci otulin zostaty zaprojektowane zgodnie
z odpowiednig instrukcja ITB jak dla budynkow klasy B.

8. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal zbrojeniowa gtadka klasy A-l gatunku St3S-b

--------- I/ ----------- zebrowana klasy A-IlIN gatunku BS00SP epstal
Beton klasy B30

Bloczki betonowe z betonu B20

Cegta petna klasy 20 MPa do 35 MPa (elewacyjna)

Pustaki ceramiczne 15MPa

Pustaki silikatowe 15MPa

9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

W czasie budowy obiektu bedg wystepowaé nastepujace roboty, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- prace na wysokosci ponad 5,0 m od powierzchni terenu;

- montaz elementdw konstrukcyjnych obiektu;

- rozbioérka i wyburzenia cze$ci elementdw konstrukcyjnych

Dla wiw robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpo-

czeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowla-

nego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujace informacie:

a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych,

granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

zakres robot i kolejno$c¢ realizacji poszczegdlnych etapow robot;

wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbidrce lub adaptacii

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;

informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajacych zagroze-

nie;

f) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych zawierajace:

b
c
d
e

—_—— — —
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— okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— okreslenie $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— okreslenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0s6b odpowiedzialnych za nadzér;

— okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy;

— wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynika-
jacym z wykonywania robét budowlanych; wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji bu-
dowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen tech-
nicznych.

UWAGA:

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane w oparciu o
zatwierdzong dokumentacje techniczng i zgodnie z przepisami BHP. Poprawno$¢ wykonania prac po-
twierdzi¢ zapisami w dzienniku budowy.




