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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa
1|Instalacja wewn etrzna gazéw medycznych w Budynku Gtéwnym - pietro 3 segm. B
2|1l etap
3|Sprawdzenie i kontrola instalacji przed jej oddanie m
4|Roboty budowlane
RAZEM
Stownie:
-2
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Centrum Leczenia Oparze n w Siemianowicach Sl gskich , ul. Jana Pawta Il 2
1 Instalacja wewn etrzna gazéw medycznych w Budynku Gtéwnym - pietro 3 segm. B
1.1/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°MPa, Fi'8'mm - m
0601-0201
60 m 60.000
RAZEM 60
1.2/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°MPa, Fi"12"'mm - m
0601-0301
100 m 100.000
RAZEM 100
1.3|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°MPa, Fi"15"mm - m
0601-0302
115 m 115.000
RAZEM 115
1.4/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0"MPa, Fi 22 X 1 MM - m
0601-05
220 m 220.000
RAZEM 220
1.5/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°"MPa, Fi 28 x 1.5 mm - m
0601-05
25 m 25.000
RAZEM 25
1.6/ KNR 2-15 Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°MPa, Fi"'35°x 1,5 mm - m
0601-0701
75 m 75.000
RAZEM 75
1.7/KNR 2-15 Rurociggi miedziane w bruzdzie, na cisnienie do 1.0"MPa, Fi'8'mm - m
0601-0201
30 m 30.000
RAZEM 30
1.8/KNR 2-15 Rurociagi miedziane w bruzdzie, na cisnienie do 1.0"MPa, Fi"'12"mm - m
0601-0301
30 m 30.000
RAZEM 30
1.9/KNR 2-15 Rurociggi miedziane w bruzdzie, na cisnienie do 1.0°"MPa, Fi"'15"'mm - m
0601-0302
10 m 10.000
RAZEM 10
1.10/KNR 2-15 Rurociagi miedziane w bruzdzie, na cisnienie do 1.0°"MPa, Fi 22 X 1 MM - m
0601-05
10 m 10.000
RAZEM 10
1.11|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°MPa, Fi 28 x 1.5 mm - m
0601-05
5 m 5.000
RAZEM 5
1.12/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°MPa, Fi"35°x 1,5 mm - m
0601-0701
5 m 5.000
RAZEM 5
1.13|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie, Fi 8-"'mm - szt
0604-02
6 szt 6.000
RAZEM 6
1.14|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie, Fi 12-"-mm - szt
0604-02
20 szt 20.000
RAZEM 20
1.15|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie, Fi -15"mm -
0604-03
14 14.000
RAZEM 14
1.16|/KNR 2-15 Troéjniki miedziane gtadkie, Fi 22"mm - szt
0604-05
11 szt 11.000
RAZEM 11
1.17|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie, Fi 28°'mm - szt
0604-06
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.18/KNR 2-15 Troéjniki miedziane gtadkie, Fi 35"'mm szt
0604-07
5 szt 5.000
RAZEM 5
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1.19|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie, Fi 42 mm - szt
0604-07
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.20|KNR 2-15 Ztgczki miedziane gtadkie, Fi 22'mm - szt
0606-05
91 szt 91.000
RAZEM 91
1.21/KNR 2-15 Zkgczki miedziane gtadkie, Fi 28'mm - szt
0606-06
11 szt 11.000
RAZEM 11
1.22|KNR 2-15 Ztgczki miedziane gtadkie, Fi 35"'mm - szt
0606-07
31 szt 31.000
RAZEM 31
1.23|KNR 2-15 Zawory odcinajgce na cisnienie do 1"MPa, kulowy Fi 15" mm - szt
0608-05
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.24|KNR 2-15 Zawory odcinajgce na cisnienie do 1"MPa, kulowy Fi 20 mm szt
0608-06
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.25|KNR 2-15 Zawory odcinajgce na ci$nienie do 1"MPa, kulowy Fi 25"mm szt
0608-06
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.26|KNR 2-15 Zawory odcinajgce na cisnienie do 1"MPa, kulowy Fi 32’mm szt
0608-06
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.27|KNR 2-15 Odwadniacze miedzianych , Fi 20°'mm szt
0615-03
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.28|KNR 2-15 Punkty poboru tlemu cz. A - kpl
0613-01
14 kpl 14.000
RAZEM 14
1.29/KNR 2-15 Punkty poboru sprezonego powietrza cz. A 166
0613-01
14 166 14.000
RAZEM 14
1.30|KNR 2-15 Punkty poboru prézni cz. A - kpl
0613-01
14 kpl 14.000
RAZEM 14
1.31/KNR 2-15 Punkty poboru odciagu cz. A - kpl
0613-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2
1.32|KNR 2-15 Montaz strefowego zespotu kontronego SZI 3 e (O, A, V-22) z SGM szt
0616-01
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.33|KNR 2-15 Montaz strefowego zespotu kontronego SZI 3 es ( O, A, V-22 ) z SGM szt
0616-01
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.34KNR-W 2-15 |Dodatek za podejscia pod punkty poboru gazéw medycznych - szt
0117-01
46 szt 46.000
RAZEM 46
1.35/KNR 2-15 Préba wytrzymatosci mechanicznej rurociggu - m
0633-02
120 m 120.000
RAZEM 120
1.36|KNR 2-15 Préba wytrzymatosci mechanicznej rurociggu ponad 30 m m
0633-03
570 m 570.000
RAZEM 570
1.37/KNR 2-15 Préba krzyzowa i przeszkdd w przeplywie - punkt
0633-01
46 punkt 46.000
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RAZEM 46
1.38/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, préba na cisnienie do 1"MPa, pierw-|m
0633-02 sze 30'm
120 m 120.000
RAZEM 120
1.39|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, préba na cisnienie do 1"MPa, na- |m
0633-03 stepne 30'm
570 m 570.000
RAZEM 570
1.40|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementdéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 8'mm szt
0634-02 -
54 szt 54.000
RAZEM 54
1.41|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 12’mm  |szt
0634-04 -
112 szt 112.000
RAZEM 112
1.42|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementdéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 15"mm  |szt
0634-05 -
92 szt 92.000
RAZEM 92
1.43|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 20'mm  |szt
0634-06
4 szt 4.000
RAZEM 4
1.44|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementdéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 22’mm szt
0634-07 -
215 szt 215.000
RAZEM 215
1.45|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 25'mm  |szt
0634-07 -
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.46|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementdéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 28'mm  |szt
0634-08 -
31 szt 31.000
RAZEM 31
1.47|/KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 35" mm  |szt
0634-09 -
77 szt 77.000
RAZEM 77
1.48|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementdéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 42’mm  |szt
0634-10
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.49|KNR 7-08 Montaz naklejki identyfikacyjnej szt
0807-01
80 szt 80.000
RAZEM 80
1.50/KNR 2-20 Montaz manometru M60 szt
0312-05
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.51/KNR 2-20 Montaz wakuometru W 60 szt
0312-05
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.52 Kontrola oznakowania i wspornikowania oraz sprawdzenie zgodnosci z projek- |kpl
tem
1 kpl 1.000
RAZEM 1
2 Il etap
2.1|KNR 2-15 Punkty poboru tlemucz. B - kpl
0613-01
14 kpl 14.000
RAZEM 14
2.2|KNR 2-15 Punkty poboru sprezonego powietrza cz. B kpl
0613-01
14 kpl 14.000
RAZEM 14
2.3|KNR 2-15 Punkty poboru préznicz. B - kpl
0613-01
14 kpl 14.000
RAZEM 14
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2.4/KNR 2-15 Punkty poboru odciagu cz. B - kpl
0613-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2
2.5 Montaz kolumny anestezjologicznej KA ( 20, 2A, 2V) kpl
6 kpl 6.000
RAZEM 6
2.6 Montaz kolumny chirurgicznej KCH ( 2A, 2V) kpl
6 kpl 6.000
RAZEM 6
2.7/KNR 2-15 Osprzet ruchomy, dozownik tlenu - szt
0621-02
9 szt 9.000
RAZEM 9
2.8|KNR 2-15 Montaz koncéwek wtykowych tlenu - szt
0621-01
5 szt 5.000
RAZEM 5
2.9|KNR 2-15 Montaz koncéwek katowych tlenu - szt
0621-01
5 szt 5.000
RAZEM 5
2.10|KNR 2-15 Montaz koncéwek wtykowych sprezonego powietrza - szt
0621-01
5 szt 5.000
RAZEM 5
2.11|KNR 2-15 Montaz koncéwek katowych sprezonego powietrza - szt
0621-01
5 szt 5.000
RAZEM 5
2.12|KNR 2-15 Montaz koncéwek wtykowych prézni - szt
0621-01
5 szt 5.000
RAZEM 5
2.13|KNR 2-15 Montaz koncéwek katowych prézni - szt
0621-01
5 szt 5.000
RAZEM 5
2.14|KNR 2-15 Montaz koncowek wtykowych odciagu gazéw szt
0621-01
2 szt 2.000
RAZEM 2
2.15 Montaz sygnalizatora z przewodem FTP 4 x 2 x 0,5 mm2 kpl
kpl 1.000
RAZEM 1
2.16|KNR 7-08 Montaz zawieszek identyfikacyjnych - ele-
0805-01 ment
6 ele- 6.000
ment
RAZEM 6
3 Sprawdzenie i kontrola instalacji przed jej oddanie m
3.1|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, préba na cisnienie do 1"MPa, pierw-|m
0633-02 sze30'm -
120 m 120.000
RAZEM 120
3.2|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, préba na cisnienie do 1°"MPa, na- |m
0633-03 stepne 30°'m -
570 m 570.000
RAZEM 570
3.3|KNR 2-15 Préba szczelnosci zaworéw - m
0633-02
450 m 450.000
RAZEM 450
3.4/KNR 2-15 Préba krzyzowa i przeszkdd w przeplywie - punkt
0633-01
51 punkt 51.000
RAZEM 51
3.5 Sprawdzenie funkcjonowania punktéw poboru - szt
51 szt 51.000
RAZEM 51
3.6 Sprawdzenie przepustowosci instalacji - szt
szt 9.000
RAZEM 9
3.7 Sprawdzenie kontroli i awarii instalacji - szt
3 szt 3.000
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RAZEM 3
3.8/KNR 2-15 Przedmuchanie instalacji i sprawdzenie na obecnos$¢ nieczyszczen statych - |punkt
0633-01
51 punkt 51.000
RAZEM 51
3.9|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie - punkt
0633-06
34 punkt 34.000
RAZEM 34
3.10/KNR 2-15 Sprawdzenie tozsamosci gazu - punkt
0633-01
34 punkt 34.000
RAZEM 34
3.11 Wykonanie instrukcji obstugi instalacji ( okoto 180 godzin - jednostki pracy pro- |kpl
jektanta)
1 kpl 1.000
RAZEM 1
4 Roboty budowlane
4.1/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na za- |m3
0305-02 prawie cementowej -
0.144 m3 0.144
RAZEM 0.144
4.2|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie cementowej - m3
0303-02
0.0682 m3 0.0682
RAZEM 0.0682
4.3/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych prze- |szt
0706-0101 |biciach, do 0,1"'m2, $ciana, tynk cementowo-wapienny -
8 szt 8.000
RAZEM 8
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