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1. WSTEP
Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robdt branzy elektrycznej okreslony w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarze
Robét dla Instalacji Elektrycznych, mianowicie:
— instalacja o$wietlenia podstawowego
— instalacja ochrony przeciwporazeniowe;
— instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
— instalacja potaczen wyréwnawczych.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét w zakresie instalacji elektrycznych
obejmujacych, wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosSci
poszczegolnych robdt. W dalszej czesci Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrétem ST.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w dalszej czesci ST.

Uwaga:

Przytoczone w projekcie, specyfikacji i przedmiarze nazwy wiasne elementéw lub nazwy producentéw sg wskazaniem
standardu lub tez odniesieniami do systeméw niezbgednymi do dokonania wycen prac budowlanych i instalacyjnych. Dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatow, elementéw, systeméw niz te wskazane w opracowaniach kosztorysowych i projekcie o
udokumentowanych nie gorszych parametrach technicznych.

1.1. OgéIne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujete Projektem nalezy wykonaé $cisle wedtug
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: cze$¢ D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej oraz Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kolejno$¢ rob6t i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze obniza¢ jakosci
robot. Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom rozwigzan.
Rozwigzania inne niz w projekcie wymagajg uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajacego (Inspektorem Nadzoru) i
Projektantem.

1.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST
zgodnie z umowa.

1.3. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie zawieraé:
- Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznych;
- Specyfikacjg Techniczng;
Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Generalnym Wykonawca w cenie umowy opracowac:
- Projekt organizacji i harmonogram Roboét stosownie do umownego zakresu robét
- Projekt zaplecza technicznego budowy w cze$ci dotyczacej umownego zakresu robét.

1.4. Zgodnos$¢ Robot z dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub uproszczern w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone w
Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartoSci docelowe. Cechy materiatow muszg byé jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wplynie to na nie zadowalajgcq jakos¢ elementéw budowli to takie materiaty bedg bezzwiocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Leczeia e
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w

tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania Robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

2
a
b

1.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przezuprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktore sq szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy, a
szczegoblnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elekiryczne przeznaczone do demontazu nalezy
pozbawi¢ napiecia poprzez ich trwate odtgczenie od zrédet napiecia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Odziez robocza
stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.
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1.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez Zamawiajacego).

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy |
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.13. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robédt i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i

ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

Wykonania

2. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosciowego odbioru
materiatow przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty
spetiajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét. Odbioru dokonuje Kierownik Robét elektrycznych
sporzadzajac na te okoliczno$¢ stosowng notatke. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(nie uzywane). Uzywane materiaty moga by¢ stosowane wytacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed wptywami warunkéw atmosferycznych, czynnikow fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzegaC wymagan wynikajacych ze
specjalnych wiadciwosci materiatéw i urzadzen podanych przez producenta lub dostawce. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Je$li dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. W czasie transportu oraz sktadowania materiatéw oraz aparatury
elektrycznej przestrzega¢ zalecen wytworcow. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku, z czym: obowigzuje cisza nocna w godz. 22— 6. Wykonawca moze
prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie moze korzysta¢ w
celach transportu materiatow z wind osobowych, Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych
prac dla czynnych oddziatbw Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozZliwi¢ bezpieczne poruszanie sie personelu i
pacientdbw po wyznaczonych drogach na terenie Szpitala Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
obowigzujacych na terenie Szpitala

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

+ sprawdzenia kompletno$ci dokumentaciji projektowe;,
+ sprawdzenia dokumentaciji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
+ oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw i miejsc sktadowania materiatow.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebraC protokolarnie front rob6t od Generalnego Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Stan robét budowlanych powinien byé taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia
instalacji i sieci na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy. Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym
wszelkie wylgczenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, c.o., niezbedne do prowadzenia robot, a takze mozliwos¢
wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej dziatalno$ci Szpitala (nie wytaczonej na czas modernizacji Il etapu z
eksploatacii).

5.2.1 Roboty demontazowe

Przed demontazem istniejacych instalacji dokona¢ w obecnosci Uzytkownika inwentaryzacji sprawdzajacej przeznaczenie
poszczegolnych kabli i dopiero po upewnieniu sie, jakie jest przeznaczenie kazdego kabla mozna przystapi¢ do robét. Prace
demontazowe prowadzic tak, aby nie uszkodzi¢ kabli wzglednie innych sieci, ktére nadal muszg pozostaé czynne.

Etapowa realizacja inwestycji, przy koniecznoci zachowania funkcjonowania Szpitala, wymagaC bedzie przed
zdemontowaniem jakiejkolwiek istniejacej linii, uprzedniego wykonania zasilania docelowego. Roboty demontazowe jak i
montazowe w terenie wykonywac po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu wytgczen napiecia z Uzytkownikiem.

Przed przystapieniem do robét nalezy trwale wytaczy¢ spod napiecia wszystkie kable w rejonie robot, a obszar pracy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wstepu na ten teren 0séb trzecich.

Str. 7117



amant namia eh-Centrum-Leczenia-Op utu-Diag
rzewlektych" — — Remont poradni na 1 pietrz

budynklj CLO segment D na dzialce nr 3149/202 obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie

Leczenia Ran P ew

5.4. INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$C zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego bedq wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z tym:

Obowigzuje cisza nocna w godz. 22-6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatéw z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla czynnych oddziatéw, Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw obowigzujacych na terenie Szpitala.

Wszelkie prace zwigzane z ingerencjg w istniejacq, strukture energetyczng obiektu a mogace spowodowaé okresowe
wylgczenia energii elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczeciem zgtosi¢ Zamawiajacemu i uzyskaé na nie stosowne
zgody.

5.4.1. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:
ISprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowe;,
-ISprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
-I0ceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drég dowozu materiatow i miejsc sktadowania materiatéw

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot od Generalnego Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Stan robot budowlanych i wykoniczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy. Wykonawca zobowigzany jest
uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia zasilania w media j. prad, woda, c.o. niezbgdne do prowadzenia robdt, a takze
mozliwo$¢ wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej dziatalnosci Szpitala (nie wytaczonej na czas przebudowy z
eksploatacii).

5.4.2. Sposdb wykonania robét. Wymagania ogéine
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV
w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaC przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen
posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe
byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwacii.
4. Instalacje elektryczne powinny byé tak wykonane, aby zapewnialy ciggta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikdw.
5. Nalezy umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku.
6. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
8. Trasy przewod6w nalezy wykonywaé w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropdw.
9. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy zabudowaé w taki sposoéb, aby zapewni¢ fatwg obstuge i zabezpieczenie przed
dostepem niepowotanych osob.
10. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie
wtyczki z gniazda. Zaleca sig instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocg wkretow.
11. W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref ochronnych.
12. Potozenie zatacz/wytacz tacznikdw odwietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto ono jednakowe,
przy czym zatgczanie o$wietlenia powinno nastepowaé po weisnieciu gérnej czesci facznika kotyskowego
13. Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylgcznie ze stykiem ochronnym.
14. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
15. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy poditgczy¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego zacisku, a przewod neutralny do prawego zacisku.
16. Nie stosowa¢ gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwéjnych, potréjnych), w ktérych nie moze byé realizowany jednakowy
uktad biegunow wzgledem styku ochronnego PE.
17. Wszystkie wypusty oswietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewod ochronny PE.
18. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byly zrodtem pozaréw w budynku, ani nie
powodowaly rozprzestrzeniania si¢ ognia.
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19. Przy przejsciach przez poszczegolne dylatacje budynku wykonywaé minimum 10. cm zapasy kompensacyjne.

Wiz-ty uktada¢ na drabinkach i korytach kablowych zainstalowanych w szachtach elektrycznych i w przestrzeni pomiedzy
stropami a sufitami podwieszonymi. Zastosowa¢ drabinki i koryta perforowane stalowe ocynkowane w ilosci i rozmieszczone wg
planéw instalacji koryt kablowych na rysunkach nr 1-41+I-45. Koficowe odcinki przewodow uktadaé pod warstwg tynku o grubosci
réwnej co najmniej Smm.

W pomieszczeniach technicznych instalacje elektryczne wykona¢ jako natynkowe, przewody ukfadaé na korytach i
drabinkach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych pecv.

Zastosowac przewody elektroenergetyczne typu YDY, YLY o znamionowym napieciu izolacji rownym Un=450/750V oraz
kable elektroenergetyczne typu Y(A)KY, Y(A)KXS o znamionowym napieciu izolacji rownym Un=0.6/1kV.

W instalacji wewnetrznej zastosowa¢ wylacznie osprzet wykonany z materiatbw niepalnych (samogasnacych) oraz
bezhalogenowych. W instalacji zewnetrznej zastosowa¢ wytacznie osprzet odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

5.4.3. Trasowanie
1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledniac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami.
2. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - rownolegtych i prostopadtych do $cian i stropdw,
zmieniajac swoj kierunek tylko w zalezno$ci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejcia do urzadzen).
3. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzgledniaé rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacje nieelektryczne, takie
jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknaC skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi
instalacjami.
4, Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.
5. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikdw i odlegtosci miedzy punktami podparcia (zawieszenia).

5.4.4. Instalacje w korytkach

Na przygotowanej trasie nalezy mocowaé konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacii
elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostaé zamocowane do podioza w sposdb trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji). Przy
mocowaniu do podioza konstrukcji wsporczych, na ktorych bedg zamocowane korytka lub drabinki, nalezy uwzglednié no$no$é
tych konstrukcji, aby spetnione byly wymagania wytrzymato$ci mechanicznej ciggow instalacyjnych. Przy montazu konstrukcii
wsporczych dla kazdego ciagu instalacyjnego korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktoréw i producentéw systemu.

Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementéw rozgateznych i odgateznych (w miejscach zmiany kierunku trasy)
nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory. Miejsca przeciec korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja. Korytko
do podpory nalezy mocowaé przesuwnie, umoZliwiajgc ruch korytka wzdiuz trasy. Po sprawdzeniu prawidtowos$ci montazu
konstrukcji wsporczych i ciggow instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢ przewody.

Przewody w ciggach poziomych trzeba uktadaé luzno na dnie korytek. Przewody jednozytowe nalezace do jednego obwodu
mozna taczy¢ w wigzki opaskami. Liczba uktadanych przewodéw jest zalezna od szerokoSci korytka i wytrzymato$ci
mechanicznej. Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewnia¢ ciggtos¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowaé
ekwipotencjalne potgczenie i uziemienie. Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy objaé potaczeniami wyréwnawczymi.

5.4.5. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian i stropow) w sposéb trwaty. Dobor elementéw wsporczych
powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4.6. Przej$cia przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych (rurach ostonowych).
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokoSci
bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $Sciany i stropy oddzielern p.poz. nalezy uszczelnic masami
peczniejacymi o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ogniowa elementdw budowlanych.

5.4.7. Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie rob6t budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.
Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku. Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w
jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna byC taka, aby odstepy w Swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury
zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Zabronione jest
wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje. Przy przejsciu z jednej strony Sciany na
drugq (lub ze Sciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Przej$cia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob,
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aby rure mozna byto wyginaé fagodnymi tukami. Rury mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w
warstwie wyréwnawczej podiogi tak, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

5.4.8. Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu
gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢
wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w zaleceniach producenta.
taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca, przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie). Puszki powinny zosta¢
osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworow dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.
Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do srodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm.

5.4.9. Wciaganie przewodéw do rur
Do utozonych rur po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggnaé przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi (przyrzadow). Przewody na catej dtugo$ci wciggniecia do rury nie mogg mie¢ potaczen. Zabronione jest
uktadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodéw do niezatynkowanych rur. Przewody powinny byé¢
utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

5.4.10. Instalacje w tynku
Podtoze do uktadania przewodow powinno by¢ gladkie. Luki i zgiecia przewodéw powinny by¢ tagodne. Przewody nalezy
mocowa¢ za pomocg specjalnych uchwytéw. Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podiogi i w ztaczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.4.11 Laczenie przewodow oraz przytaczanie do aparatéw i urzadzen

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi byé
wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozjg. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i
w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.

Przewody wypustoéw instalacji oSwietleniowej nalezy faczy¢ z przewodami opraw o$wietleniowych za pomoca ztaczek.
Dtugos$c¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢
zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowac uszkodzer mechanicznych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg
oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy
przeptyw pradu. Konfice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.4.12 Podejscia do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposéb estetyczny. Podejscia w gore od przewoddw utozonych pod stropami mogag by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz
samo podejScie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem.
Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejScia nalezy wykonywa¢ przewodami
utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podiozach, np. ksztattowniki,
korytka, drabinki kablowe itp.

5.4.13. Instalacja ochrony od porazen
W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako $rodek podstawowej ochrony przed porazeniem elekirycznym (dodatkowej
ochrony przed dotykiem po$rednim) zastosowa¢ Samoczynne Wylaczenie Zasilania, realizowane przy pomocy wytgcznikow
instalacyjnych oraz bezpiecznikdw topikowych.
W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako uzupetniajacy Srodek ochrony przed porazeniem elektrycznym przy
uszkodzeniu (uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem posrednim) zastosowaC wytgczniki réznicowopradowe o
znamionowym pradzie roznicowym réwnym Al = 30mA.
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5.5.1. Sposdb wykonania robé6t

Montaz tych zwoddw powinien zostaé wykonany z zachowaniem ponizszych zasad:
1.Druty, tadmy i linki przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomocg wstepnego naprezania lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.
2. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami
dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacije.
3. Do mocowania zwoddw nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i ztaczki.
4. Przy wykorzystaniu wspornikdw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego, po ich zamontowaniu nalezy uszczelnié
lepikiem miejsca zainstalowania - w przypadku pokrycia papg, a przy pokryciach blachg przez oblutowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci (PZJ) bedzie zawierac:
a) czes¢ ogoing opisujaca;
-Jorganizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
-bhp,
-lwykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,
-lwykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robét,
-Isystem (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,
{lwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
-lwykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
I8rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
-Isposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,
Isposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegoinych elementow robét,
-Isposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Program zapewnienia jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii
Zamawiajgcego.
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6.5. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spefnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia
przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sie z co najmniej dwoch osdb, dobrze
znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzaé wytacznie osoby posiadajace $wiadectwa kwalifikacyjne.
Zakres badan odbiorczych obejmuije:

- ogledziny instalacji elektrycznych,
- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na
podstawie dostarczonych protokotéw. Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozyé
komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym Ze z badan i prob powinny zosta¢ wykonane
oddzielne protokoty. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokdt koncowy. Protokdt nalezy przedtozy¢ do
odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowos$¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska czlonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikow badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacii,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komis;ji, stwierdzajace zgodnosé ustaler zawartych w protokole.

6.6. Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzagdzenie:
- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
- zostaty prawidiowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- doboru urzadzen i Srodkdw ochrony w zaleznos$ci od wptywdw zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
- doboru przewodow do obcigzalno$ci pradowej i spadku napiecia,
- wykonania potaczen obwoddw,
- doboru oraz nastawienia urzadzer zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i faczacych,
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
- 0znaczenia przewoddw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodéw, bezpiecznikow, facznikéw,
zaciskéw itp.,
- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacii.

6.7. Badania - pomiary i proby - instalacji elektrycznych

Przed przystapieniem do pomiaréw i préb nalezy usuna¢ wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte w trakcie
ogledzin instalacji. Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i
$rodki ochrony:
- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych,
- nie majq uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,
- s dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuije:
- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,
- pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych,
- pomiar rezystancii izolacji kabli,
- pomiar rezystancji uziemienia,
- pomiar pradéw uptywowych,
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- sprawdzenie biegunowosci,

- sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,

- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

- sprawdzenie wytrzymato$ci elektrycznej,

- przeprowadzenie préb dziatania,

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakoriczona sporzadzeniem protokdtu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét musi zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce jego zainstalowania,

- rodzaj wykonanych pomiardw,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,
- date wykonania pomiardw,

- spis uzytych przyrzadéw i ich numery,
- liczbowe wyniki pomiaréw

- uwagi i wnioski.

Oceng koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin,
pomiaréw i préb sg dodatnie. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtérzy¢ wszystkie badania,
na ktdre usterka mogta mie¢ wptyw. Pomiary i proby przeprowadza sie na zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E- 04700:1998:2000.

6.8. Badania techniczne i pomiary kontrolne urzadzenia piorunochronnego (instalacji piorunochronnej)

Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej powinny obejmowac:
- ogledziny czesci nadziemnej,
- sprawdzenie ciggtosci galwanicznej urzadzenia piorunochronnego,
- pomiary rezystancji uziemienia,
- ogledziny elementéw uziemienia (po ich odkopaniu).

Ogledziny dotyczg sprawdzenia:
- zgodno$ci rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzadzenia piorunochronnego,
- wymiaréw uzytych materiatow,
- rodzajow potaczen,
- bezpiecznych odstepéw izolacyjnych pomigdzy urzadzeniem piorunochronnym i metalowymi elementami lub instalacjami
budynku,
- prawidtowosci zainstalowania ogranicznikow przepie¢ zgodnie z projektem i klasg (strefg ochrony) B, Ci D (1, I 1ll).

Sprawdzanie ciggtosci galwanicznej powinno zosta¢ wykonane przy uzyciu omomierza przytaczonego z jednej strony do
zwoddw, a z drugiej do wybranych przewodéw urzadzenia piorunochronnego. Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢
wykonywane przy zastosowaniu metody technicznej. Ogledziny elementéw uziemienia powinny by¢ wykonywane dla 10%
uzioméw oraz ich przewoddw uziemiajacych; wyboru badanych uzioméw nalezy dokona¢ losowo. W przypadku, gdy stopien
korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, mozna te elementy pokry¢ farbami tlenkowymi przewodzacymi lub
potprzewodzacymi w celu umozliwienia dalszego ich uzytkowania. W przypadku stwierdzenia stopnia korozji, przekraczajacego
40% przekroju jakiegokolwiek elementu, nalezy ten element wymieni¢ na nowy.

Kazdy obiekt budowlany, podlegajacy ochronie odgromowej, powinien mie¢ metryke urzadzenia piorunochronnego. Badania
urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz przewidujg to przepisy dla danego rodzaju obiektow.
Badania powinny obejmowa¢ czynnosci wyszczegdlnione w protokéle badan urzadzenia piorunochronnego.

6.9. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.10. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacijg projektowg i ST, a koszty
powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.11. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
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{Icertyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

-Ideklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

-lIPolskg Normg

(l-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjq
okreslong w pkt 2 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy
7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpo- wiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedaq
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
-Idate przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-Idate przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
-Iterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
-Iprzebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-luwagi i polecenia Zamawiajacego,
{Idaty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
-Izgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw robét,
-lwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-Istan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-Idane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
-Idane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
-Idane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
-lwyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
linne istotne informacije o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

7.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
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7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoficzenia wszystkich robé6t zgodnie z dokumentacja.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang przez Zamawiajacego zgodnie z wymaganiami instytucji
finansujacych Przebudowe Oddziatu.

8.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:
Jodbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
-lodbiorowi czesciowemu,
-Jodbiorowi koricowemu
-lodbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w

dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

JakosSc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.1.2. Odbiér migdzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujacego instalacje elektryczne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegaé:
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy o$wietl. itp.,
- ufozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnigciem przewoddw,
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- 0sadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw
- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

9.1.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

9.1.4. Odbiér koricowy robét

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér koncowy robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem toleranc;i i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.2. Dokumenty odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koAcowego robét jest protokét odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
-Idokumentacije projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
-Justalenia technologiczne,
-Idzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
-lwyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
-Ideklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
{linne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.3. Dokumentacja powykonawcza instalacji piorunuchronnej
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczyé zleceniodawcy dokumentacje

powykonawczg, a w szczegoinosci:
-dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
-metryke urzadzenia piorunochronnego zewnetrznego
-protokét badan urzadzenia piorunochronnego zewnetrznego,
-dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét miedzyoperacyjnych,
-certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobdw stosowanych w urzadzeniach piorunochronnych.

9.4. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koricowy robot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy i normy, w szczegdlnosci nizej wymienione:
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991, z pdzniejszymi zmianami - tekst jednolity obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.01.2016 (Dz. U. z dnia 17.02.2016, poz. 191)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14.12.2015)
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ne 305/2011 z 9.03.2011 ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 20.06.2007 sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, zm. Dz.U. z 2010r. nr 85, poz. 553
- Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360 z p6zniejszymi zmianami)
- Ustawa z 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o systemie
zgodnosci (Dz.U. 2015r., poz. 1165).
oraz w oparciu 0 nastepujace normy:
- PN-HD 60364, PN-IEC 60364. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
(norma wieloarkuszowa), w szczegolno$ci:
- PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-5-523. Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego.
Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.
- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym
- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia
- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie
érodkéw  ochrony  zapewniajacych  bezpieczenstwo.  Srodki  ochrony  przed  pradem  przetezeniowym
- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego.
Postanowienia ogoine
- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego.
Oprzewodowanie
- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza
- PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami
- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia
- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potaczen ochronnych
- PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa
- PN-IEC 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.
- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-EN 62305. Ochrona odgromowa.
- PN-EN 12464-1. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
- PN-EN 1838. Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne.
- PN-EN 50172. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
- PN-EN ISO 7010E:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.
- PN-IEC 60364-7-710. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.
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