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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Przebudowa oraz remont pomieszczen Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela na potrzeby
utworzenia Wieloosrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych" -
Remont poradni na 1 pietrze w budynku CLO segment D na dziatce nr 3149/202 obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna:
247401_1 Siemianowice Slaskie

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacje techniczng <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robdt — wymienionych w wykazie petnym specyfikacji technicznych.
Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:
- w Ustawie Prawo zamdwien publicznych z dn.29.01.2004r.(Dz.U.Nr19, poz.177) z pdzniejszymi zmianami ;
- zakresem okreslonym w rozporzadzeniu ,W sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn.2.09.2004r. (Dz.U.Nr 202, poz.2072)
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45000000-7 <Prace budowlane >
1.4. Informacje o terenie budowy:

Urzadzenia na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Sieci na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Utrudnienia w dostepie do mediow:

- Do wody: Instalacja w budynku istniejacym

- Do kanalizacji: Instalacja w budynku istniejacym

- Do energii elektryczne;: Instalacja w budynku istniejacym



1.4.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;

- poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow;

- udostepni dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa obejmuje cze$¢ budowlang przebudowy (projekty wykonawcze + przedmiary robét + kosztorys
inwestorski do dyspozycji Zamawiajacego). W.w. dokumentacja jest oparta na szczegdtowych ustaleniach i uzgodnieniach z
uzytkownikiem obiektu oraz rzeczoznawcami uzgadniajacymi pod wzgledem przepisw szczegdlnych. Dokumentacija ta
rozwigzuje wszystkie gldwne zagadnienia pozwalajace na realizacje przedmiotowego obiektu budowlanego. Dokumentacja
zostata zatwierdzona i uzyskata decyzje pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w zatgczeniu do protokotu
przekazania. W przypadku zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

Koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej w catosci obcigzaja Wykonawce ktéremu udzielono zamdwienia
publicznego w wyniku postepowania przetargowego. Koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej Wykonawca
uwzgledni w cenie kontraktowej.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez
Zamawiajacego.

Istotne zmiany dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie wykonywania robé6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Projektant wyda odpowiednie dyspozycje wykonawcze lub opracowanie projektowe uzupetniajace
dot.zakresu przestrzennego i merytorycznego przedmiotowej inwestycji, na podstawie odrebnych ustalen finansowych i
terminowych.

W przypadku wprowadzenia zmian istotnych niezbedne bedzie opracowanie nowej dokumentacji projektu budowlanego
zamiennego i wystapienie z nowym wnioskiem o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe , na podstawie odrebnych
ustalen finansowych i terminowych.

1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci w informacjach zawartych w DP, w zakresie podanych danych i
parametréw liczbowych lub informaciji merytorycznych, nalezy ten fakt niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi drogg w celu
weryfikacji i wydania odpowiednich wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. Wielkosci okre$lone w DP i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatdéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub ST i majg wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione Innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu projekt zagospodarowania placu budowy lub uproszczonych
plandw organizacji budowy w celu jego akceptacii.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesji) na terenie
budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Przed przystapieniem do robdt wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w ten sposoéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne Srodki do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzief i w nocy tych zapdr i znakédw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Zamawiajacego. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
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sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich poprzez jego ogrodzenie. Wykonawca jest takze
zobowigzany do zabezpieczenia strefy bezposrednio przylegtej do terenu budowy, znajdujacej sie w zasiegu ewentualnych
zagrozen wynikajacych ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktow chodnikdw i
jezdni przed upadkiem przedmiotéw z wysoko$ci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie:
- miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, odkopéw i drog dojazdowych.
- uwzgledni $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej- zabezpieczenie intereséw oséb trzecich:
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasno$ci w trakcie trwania rob6t i bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
niego szkody. Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajagcemu w stanie okre$lonym w umowie.
W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robét Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemozno$ci
ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw:
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Pojazdy | tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajacego.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczedstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.
Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzic¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BiOZ”, na podstawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez Projektanta.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
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rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kocowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymane nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parnstwowej i samorzadowej, ktdre
sq W jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot, w szczegoéinosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie stosowat sig¢ w petni do zapiséw ustawy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 (wraz z p6zn. zmianami) w stosunku do autoréw Dokumentacji Projektowej.

1.4.12. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Je$li Zamawiajacy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
rob6t, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujqg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.4.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materialy, ktére w sposdb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadac¢
atesty, certyfikaty.

1.4.14.Prowadzenie robdt budowlanych w cze$ciach obiektu funkcjonujacego

Podczas realizacji robot obejmujacych swym zakresem konieczno$¢ ingerencji w czesci obiektu funkcjonujacego Wykonawca
zapewni nieprzerwang prace personelu i mozliwos¢ uzytkowania Zamawiajacemu tych czesci obiektu. W przypadkach
koniecznych uzgodni pisemnie z Zamawiajacym zasady czasowego wytaczenia z uzytkowania tych czesci obiektu
przedstawiajac harmonogram prac zwigzanych z konieczno$cig czasowych wytaczen z uzytkowania wraz z rozwigzaniami
tymczasowymi pozwalajacymi na bezprzerwowe uzytkowanie obiektu i prowadzenie dziatalno$ci zgodnej z funkcja obiektu w
tym réwniez przygotowanie pomieszczen do przeniesienia funkcji kolidujgcych z prowadzeniem prac budowlanych

1.5. Zakres robét objetych zbiorem specyfikacji technicznych.
Zakres robot jest zgodny z wyszczegdlnieniem specyfikacji szczeg6towych zamieszczonym na stronie frontowej ST:

1.6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
a) Prace niwelacyjne, pomiary;
b) Zabezpieczenia istniejacych urzadzen specjalistycznych w strefach objetych inwestycja lub w jej bezposrednim poblizu
szczelnie przeciwpytowo i przeciw-udarowo (w przypadku mozliwo$ci powstania uszkodzen mechanicznych);
C) Zabezpieczenie ciagtosci zasilania w energie elektryczna stref sasiadujacych z obszarem inwestycji;
d) Zabezpieczenie istniejacych wspdlnych przytaczy mediéw do budynku oraz uzytkowanych instalacji wewnatrz budynku
na dtugo$ci przebiegu przez obszar inwestyciji;
Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne w strefie prowadzenia prac i w bezpo$rednim poblizu;
Zabudowanie odrebnego uktadu zasilania i pomiarowego w energie elektryczng dla potrzeb budowy;
Zabudowanie odrebnego uktadu zaopatrzenia i pomiarowego w wode dla potrzeb budowy;
Zainstalowanie odrebnego kontenerowego wezta sanitarnego na potrzeby budowy;
Biezace utrzymywanie czystosci i porzadku w strefie budowy;
Segregacja, transport i sktadowanie odpadéw;
Biezace wykonanie dokumentacji powykonawczej;
Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami atmosferycznymi;
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m) Prace geodezyjne;

n) Montaz i demontaz rusztowan;

0) Zabezpieczenia tymczasowe poszczegolnych stref inwestycji i jej otoczenia dla etapowania jej realizacji.

p) Wykonanie tymczasowych elementow budowlanych na potrzeby bezprzerywowego funkcjonowania obiektu.

1.7.0kreslenia podstawowe:

Budowa - realizacja rob6t wymienionych w punkcie 1.1.,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego
wytwarzana sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace jego wylaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
kt6rych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegoInosci z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych,
przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skitada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentow;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot

Europejskie zezwolenie techniczne - o0znacza aprobujgca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia , dokonana w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

a) inwentaryzacji budowlanej;

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycii;

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych
oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysoko$ciowych (reperow);

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego;;

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen;

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu;

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych -zespdt czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie WspéInego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzniejszymi zmianami)
Inwestor - osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez akceptacje, zatwierdzenie lub
whiesienie uwag i korekt wobec czynnosci Wykonawcy na budowie

Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawaiajgcego na budowie i wykonuje biezacq
kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) -opracowana przez Projektanta lub Dostawce Urzadzen Technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnoéci obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania -oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu
wspoInego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikdw; wpisy w ksiedze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Normy europejskie -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet



Standaryzacii Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z 0goInymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowa,
Obmiar robét -pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robdt budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie
takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbior koncowy” .

Odbior gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakoriczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar rohét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot..

Teren budowy — powierzchnia na ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z powierzchnia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Urzadzenie budowlane zwiazane z obiektem budowlanym — urzadzenie techniczne zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Wspdlny Stownik Zamowien -jest systemem klasyfikaciji produktdw, ustugi robét budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Paristw Cztonkowskich UE stato sie Obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa,

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - polska norma

BN - branzowa norma

WO - specyfikacje techniczne-wymagania ogdlne
ST - specyfikacje techniczne

DP - dokumentacja projektowa

PZJ - program zapewnienia jakoSci

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow:

Poda¢ nalezy, Zze przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacije o Zrodle produkgii,
zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot wkasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczenstwa / certyfikat zgodnosci / deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone



dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz
okre$lajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola
jakosci materiatéw i wyrobéw.:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgacego.
Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dfuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtaécicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii okre$lonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

2.7. Materialy nie-odpowiadajace wymaganiom:

Nalezy podac, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacii
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajagcym moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych:

a) na uzycie tych materiatéw wg.pierwotnego przeznaczenia;

b) na uzycie tych materiatéw do innych robét.

W kazdym z w.w. przypadkéw konieczna jest zmiana cen tych materiatéw lub elementéow.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢
techniczng i kosztowa.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow:

Wszelkie materiaty i urzadzenia opisane w dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ rownowaznymi stosujac te,
ktore posiadaja udokumentowane te same parametry techniczne (lub lepsze) oraz tozsame wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, deklaracjami wiasciwosci uzytkowych, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami
patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢ stosowania, w zaleznos$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.
W przypadku materiatéw wykonczeniowych dopuszcza sie zastosowania materiatdw réwnowaznych (lub lepszych)
odpowiadajacych wszystkimi cechami szczegélnymi (parametrami technicznymi , uzytkowymi) materiatom pierwotnie
przyjetym w DP z zastrzezeniem konieczno$ci przedstawienia do oceny i akceptacji Zamawiajacemu i Projektantowi ich
waloréw estetycznych. Wprowadzone w dokumentacje nazwy wlasne materiatéw lub wskazania producentéw nalezy
traktowac jako przyktadowe z mozliwoscia zastosowania produktéw o parametrach réwnowaznych posiadajacych te same
parametry techniczne (lub lepsze) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, deklaracjami wlasciwosci uzytkowych,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢ stosowania, w zaleznosci
od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. W przypadku zastosowania materiatdw, urzadzen, elementéw, ktére
sa kontynuacja (rozbudowa) istniejacych systeméw w obiekcie nalezy zwrdci¢ uwage na kompatybilnos¢ i dokona¢ analiz
mozliwosci technicznych zastosowania innych urzadzen, elementéw o parametrach nie gorszych niz wskazanych w




dokumentacji potwierdzajac odpowiednimi deklaracjami Producenta danego systemu.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw
budowlanych oraz urzadzer w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym i po uzyskaniu akceptacji autora
projektu (Projektanta), podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Projektanta element budowlany lub
urzadzenie lub technologia realizacji nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Dla materiatow, ktorych istotnym elementem jest jego walor estetyczny, a w szczegdlnosci materiaty wykorficzeniowe,
wymagane jest ich kazdorazowe przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu i Projektantowi

Pozytywna opinia Projektanta dotyczaca zastosowania danego materiatu, urzadzenia, elementu, systemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem, aprobatami, deklaracjami wtasnosci
uzytkowych i wiedzq techniczna.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

W przypadku braku odpowiednich ustalert w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybor sprzetu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Zamawiajgcego, nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdw transportu, ktére bedg okreslone w projekcie organizacji robét
oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé¢
wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzagdzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w DT, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia organizacji ruchu (transportu) na plac budowy i uzgodnienie organizacji
ruchu z Zamawiajacym oraz z Zarzadcq drog.

4.1.Transport poziomy:

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatdéw, elementdw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Skala i rodzaje srodkéw transportu bedg okre$lone w
projekcie organizacji robét. Powinny zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

4.2.Transport pionowy:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw do transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych, a
przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Uzycie $rodkéw transportu
pionowego wymaga i szczegoinej starannosci przy realizacji robot w miejscach przebywania ludzi.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z DT, ST, PZJ, harmonogramem robét, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptaciji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP i w ST, a takze w przepisach szczegétowych.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementow
rob6t, wyboru sprzetu i innych ustaler odnoszacych sie do wykonywanych rob6t beda oparte na wymaganiach okre$lonych w
umowie, DT, ST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage
wyniki badan materiatow i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.



Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pozniej niz w wyznaczonym czasie,

pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania

zatozong przez geodete.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej przez wtasciwy organ.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy:

Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt

sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowaé m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposdb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpaddéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowa¢ m.in.;

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie cze$ci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektdw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby zaplecza
technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia
Sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu:

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien byé¢

prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu

metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo

projektowanych obiektdéw lub/i pomiaréw wysoko$ciowych przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosSci z reperow,

wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z DT. Przy realizacji obiektéw wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej,

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez pomoca Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem statych i tymczasowych reperow i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Likwidacja placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu

budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

6.1. Zasady kontroli jako$ci - Program Zapewnienia Jako$ci (PJZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i elementdw, zapewni odpowiedni system kontroli
oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw i robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego realizacjg umowy opracowania okreslajacego sposob prowadzenia kontroli i wykonywania
badan.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie
zostaly okreslone w szczeg6towych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedure badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badar do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru moze
wymagaé dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy

przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie

jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,

jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okrelonym w Programie zapewnienia jako$ci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédfa ich

wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére

budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami

technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy:

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu -takze dziennik montazu;

- protokoty odbioréw czes$ciowych i koricowych;

- protokoty z narad i ustaler;

- korespondencja na budowie;

- operaty geodezyjne;

- ksiega obmiardw robdt;

- dokumenty laboratoryjne;

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci

dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym

miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane

na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze

dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.5.1. Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy

trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5.2. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje wiasno$ci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.
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- polska norma;

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okre$long w punkcie a),

c) speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie

posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan

beda odrzucone.

6.5.3. Ksiega obmiarow.

Ksiega obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary

wykonanych robé6t przeprowadza sie w sposdb ciggty wjednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi

obmiarow.

6.5.4. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze

i kontrolne, wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru

robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki obmiaru:

Przedmiar robét: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robdt powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegOlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Spis dziatdw przedmiaru rob6t powinien przedstawiaé podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspolnego Stownika Zamdwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie
lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Obmiar robot: Ogoine zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okreslac faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Ksiazka obmiaréw: Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Korekta
ewentualnych bfedéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora Nnadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2, Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw:

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli
szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kre$lonych robét inaczej:

- objetosci bedg wyliczone w [m3],;

- powierzchnie bedg wyliczone w [m2];

- sprzet i urzadzenia beda wyliczone w sztukach [szt.];

- zamknigte zbiory elementéw bedg wyliczone w kompletach [kpl.]

- lloSci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do dwdch znakéw po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [kg] stosuje sie doktadno$¢ do trzech znakéw po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [t] stosuje sie doktadno$¢ do trzech znakéw po przecinku.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja,
badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania
rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw:

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
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obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe; .
8. ODBIOR ROBOT - sposé6b odbioru robét budowlanych.
8.1. Rodzaje odbioréw:
W zalezno$ci od ustalehn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:
- odbior czesciowy;
- odbior etapowy;
- odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
- odbidr koricowy;
- odbior po okresie rekojmi;
- odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto w razie konieczno$ci mogg wystapi¢ nastepujace odbiory:
przewoddw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
8.1.1. Odbidr czeSciowy i odbior etapowy:
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czeSciowe i etapowe.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.).
Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru.
Odbidr etapowy polega na ocenie iloéci i jakosci cze$ci robdt stanowigcych z reguly cato$¢ techniczng. Podziat budowy na
odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.
8.1.2. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych:
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajacemu do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych rob6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Jakos¢ i iloSci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z DT,
ST i uprzednimi ustaleniami.
8.1.3. Zasady odbioru koricowego.
Odbior kofcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.
Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.
Odbioru kocowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawcy -sporzadzajac protokdt odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i poprawkowych, a takze w razie konieczno$ci z
wynikami odbioréw przewoddw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja
moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegéinych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej DT i ST (z uwzglednieniem tolerancii) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.
8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét ostatecznego odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy;

b)  Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne;
c) Recepty i ustalenia technologiczne;

d)  Dzienniki budowy i ksiege obmiaréw;

e)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznacze laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

f)  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ;
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g) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ;
h) Rysunki (dokumentacie) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazywania tych
robét wiascicielom urzadzen;
i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t w zakresie prowadzonych prac
i) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.5. Odbiér po okresie rekojmi.
Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wasciciel obiektu organizuje odbiér. "po okresie rekojmi”. Odbiér
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru koricowego obiekiu,
c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
8.1.6. Odbidr ostateczny —pogwarancyjny.
Odbior ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.
8.1.7. Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.
8.1.8. Rozruch technologiczny
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.
Zamawiajacym w ustaleniach szczegoétowych okresli ogéine zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac
wymagania, ktére powinien spetié¢ Wykonawca.
8.1.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:
a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu;
c) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy;
d) dziennik montazu (rozbiérki) -jezeli byt prowadzony;
e) protokoty odbiorow rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
f) protokoty odbioréw cze$ciowych i koAcowych;
g) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacii i urzadzen technicznych oraz przewodéw
kominowych;
h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;
k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych - przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietleniowej, itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen;
) odwiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,
- 0 wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,
m) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczehstwa "B" dla materiatéw i urzadzen
n) instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),
o) karty gwarancyjne urzadzen technicznych;
p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacii, jezeli istnieje taka potrzeba;
r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego;
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych

_—— =
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opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacii dla

kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymadg ten powinien by¢ uwzgledniony

w warunkach umowy.

Ramowy zakres instrukciji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strone tytutowa; tytut instrukciji, date wykonania urzadzenia (systemu);

2. Spis tresci;

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail;

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu;

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia;

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacj;

8. Instrukcje postepowania awaryjnego;

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czg$ci zamiennych,
nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacii i trwatoci urzadzen.

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi,

eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.1.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - z ulicy,

sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty

specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne ),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi ST i PZJ,

7) protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze

szczeg6towymi ST i PZJ ,

9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom instalaci,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okre$lone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane:

10.1. Dokumentacja projektowa:
Zestawienie dokumentacii:

Przebudowa
1.Projekt budowlany
2.Projekty wykonawcze
3.STWOIR
4.Przedmiary robot
5.Kosztorysy inwestorskie

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Akty prawne —ustawy:

[01] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,poz. 2016) z pdzn. zm. ).

[02] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami

[03] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 poz. 1570

[04] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

[05] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 wrzesnia 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
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tekstu ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U. 2014 poz. 1446

[06] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321.z pdzn. zm.).

[07] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2017 poz. 519

[08] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych Dz.U. 2016 poz. 1440

[09] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 poz. 1570

Akty prawne —rozporzadzenia:

[01] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynnosci
opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

[02] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422

[03] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci .

[04] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

[05] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, paz. 1126).

[06] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajéw obiektdw budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystapic¢ po przeprowadzeniu przez wkasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120,
poz. 1128).

[07] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003r.)

[08] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowanych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) z p6zniejszymi zmianami

[09] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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