01.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| [ 45111300-1

Kod CPV - obejmuje grupy robét:

45111300-1 <Roboty rozbiérkowe>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa oraz remont pomieszczen Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela na potrzeby utworzenia
Wieloosrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych" -
Remont poradni na 1 pietrze w budynku CLO segment D
na dziatce nr 3149/202 obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie

Inwestor i adres:

| Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp.z 0.0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawarto$ci zestawienia:
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2. Wymagania dot.wtasciwo$ci wyrobéw budowlanych Str.02
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4. Wymagania dotyczace Srodkdw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbior wyrobédw budowlanych i rob6t Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robé6t Str.03
8. Sposoéb odbioru robét budowlanych Str.04
9. Sposob rozliczenia robét tymczas.i prac towarzyszacych Str.04
10.  Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:
Przebudowa oraz remont pomieszczen Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela na potrzeby utworzenia
Wieloosrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekfych" -
Remont poradni na 1 pietrze w budynku CLO segment D na dziatce nr 3149/202 obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna:
247401_1 Siemianowice Slaskie
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna <Roboty rozbiérkowe> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45111300-1 <Roboty rozbidrkowe>
1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac rozbiérkowych jest dokonanie odpowiednich ustalen z uzytkownikami
pomieszczen objetych inwestycja, pomieszczen sasiadujgcych odnosnie przewidywanych termindw i zakresu prac oraz logistyki
przeprowadzenia niezbednych biezacych prac przygotowawczych.
Zgodno$¢ z dokumentacja: Rozbiorki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym z uwzglednieniem jej etapowego
realizowania.
1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:
-wyburzenia i demontaze $cianek dziatowych szkieletowych z ptytami GK
-wykonanie demontazy sufitdw, posadzek, stolarki / $lusarki otworowe;
-wykonanie demontazu wyposazenia instalacyjnego
-wykonanie groszkowania posadzki po demontazu warstwy wykofczeniowej
-wykonanie lokalnych sku¢ ptytek Sciennych

Nie dopuszcza sie mozliwo$ci wstrzymania uzytkowania pomieszczen w istniejacym obiekcie.

1.6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:



-doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego, elementow sktadowych budynku;

-rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiorki, analiza technologii prac;

-ustalenie z Zarzadzajacym budynkiem elementow pozadanych i mozliwych do odzyskania;

-opracowanie projektu organizacji robét rozbiérkowych;

-zagospodarowanie placu rozbiorki, ogrodzenie, przygotowanie drég dojazdu dla elementdw utylizowanych;
-wykonanie odpowiednich zgtoszen w organie administracji budowlanej o przystapieniu do prac rozbidrkowych w czasie
zaleznym od rodzaju procedury;

-transport elementdw wykorczenia, wyposazenia oraz materialy z odzysku w miejsce sktadu;

-prace zwigzane z ewentualnymi uzupetmieniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentéw budynkéw badz
posadzek w sasiednich pomieszczeniach bedacych skutkiem prac rozbiorkowych.

-odciecie w miejscu ustalonym z gestorami sieci instalacji wprowadzonych na teren rozbiorki.

Zakres robét tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu sasiednich pomieszczen przed zanieczyszczeniem;

-zabezpieczenie istniejacych i przytaczy i przewoddw medidw przed uszkodzeniem udarowym;

-oznakowanie i zabezpieczenie drogi usuwania materiatu rozbiérkowego.

-uwzglednienie etapowania prac realizacyjnych z odpowiednimi zabezpieczeniami

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wlasciwosci elementow.

Materiaty pochodzace z rozbidrki w postaci gruzu ceglanego i betonowego powinny zostaé rozdrobnione do wielkoci
pozwalajgcej usunaé go prostymi przeno$nikami lub rynng kubtowg z tworzywa sztucznego z okien budynku.
Materiaty pozostate z demontazu stolarki okiennej i drzwiowej po uprzednim rozszkleniu nalezy usung¢ w postaci
elementéw scalonych.

Materiaty silnie pylace, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie w postaci scalonej —
zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z uzytkownikiem budynku.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Materiaty porozbiérkowe i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu skutecznie zabezpieczonymi szczelnie
(paczkowanie) przed przypadkowym, wtornym pyleniem lub rozsypaniem materiatu. Inne wymagania - zgodnie z wymaganiami
w czesci Wymagan Ogdlnych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przy zabezpieczaniu terenu zagospodarowanego (zwlaszcza uzytkowanego przez ludzi), przylegtego do strefy wyburzen nalezy
wykonac ogrodzenia szczelne — na odcinkach, gdzie przylegajg do chodnika ruchu pieszego nalezy wykonac dodatkowe
zabezpieczenie w postaci dodatkowego daszka szczelnego na szeroko$¢ chodnika.

Materiat uzyskany z rozbiorki stanowi wiasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ wywieziony z Terenu Budowy. Doty po usunietych obiektach
- fundamentach budowli, znajdujace sie na terenie, gdzie beda wykonywane wykopy, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody opadowej przy uzyciu urzadzen pompowych. Wszystkie pozostate wykopy nalezy wypetic gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.

5.1. Obiekty kubaturowe:
Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzana tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze
spowodowac naruszenia stateczno$ci elementéw przylegtych.

5.2. Obiekty inzynierskie.

Poszczegoine elementy nalezy rozbieraé przy zatozeniu moZliwie petnego odzysku elementdw nawierzchni rozbieralnej oraz
przesortowania do dalszego wykorzystania materiatu pozostatych z rozkruszenia elementow betonowych i zelbetowych. W
szczegblnoSci nalezy:

- nawierzchnie bruku, kostek betonowych brukowych, ptyt chodnikowych odczysci¢ i sktadowaé do odzysku;

- konstrukcje elementéw betonowych oraz Zelbetowych rozkruszy¢ do kawatkédw o Srednicy ok.15cm — sktadowaé w
pryzmach do czasu odwozu (do zastosowania na podbudowy fundamentéw). Drobniejsze frakcje po rozkuciu mozna
wykorzysta¢ przy zasypywaniu powstatych wykopdw. Prety zbrojenia oczysci¢ i zgromadzi¢ w sposdb pozwalajacy na
sprawny zatadunek na $rodki transportu (wywdz do punktu skupu surowca wtdrnego);

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér robét.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych. Przebieg robét rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku



budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku rozbiérki, ktéry oprécz danych porzadkowych powinien podawac:
- kolejnos¢ wykonywanych robdt;
- protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schody na ktérych bedg pracowaé robotnicy lub bedg ustawione
rusztowania albo drabiny maja dostateczna wytrzymatos¢;
- opis $rodkow zabezpieczajacych, ktdre zostaty uzyte przy rozbiéree;
- opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiérce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
rozbiorke.
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzié kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu oraz zatrudniaé robotnikéw
obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caly czas trwania rob6t nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby
postronne.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego doly po usunietych obiektach powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST dot. ,Roboty ziemne".
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llosci rob6t rozbidrkowych mogg ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 — w odniesieniu do objetosci;

1 mb - w odniesieniu do diugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementéw;

1 tona — w odniesieniu do cigzaru.

W.w jednostki odnosza sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.
Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych;

[2] Zalecenia wykonawcze - BHP przy robotach rozbiérkowych i demontazowych:

Roboty rozbidrkowe i demontaz naleza do niebezpiecznych. W zwigzku z tym teren, na ktérym prowadzi sieje nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0sdb postronnych za pomocg ogrodzenia i napisdw ostrzegawczych. Przed przystapieniem do robét nalezy
uzyskac na nie pozwolenie, nakaz lub zgtoszenie od terenowego organu panstwowego nadzoru budowlanego, opracowaé
program rob6t zapewniajacy bezpieczny ich przebieg, zapozna¢ pracownikow z tym programem oraz poinformowac ich o zagrozeniach
z jakimi moga spotkac sie w czasie pracy i bezpiecznych sposobach wykonywania rob6t. Opracowujac i realizujac program robét,
przyjmuie sie taki sposob ich wykonywania, by usuwanie jednego elementu nic wywotato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
oraz aby przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach byto wykluczone. Niebezpieczne roboty rozbiorkowe i demontaz powinny by¢
wykonywane przez fachowe przedsiebiorstwa, posiadajace do tego odpowiedni sprzet i zatrudniajace kwalifikowanych
pracownikow.

W miejscu wykonywania niebezpiecznych robét rozbidrkowych i demontazy oprocz programu robét i zarzadzania lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac si¢ dziennik robét. Dziennik taki zawiera:

-0znaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato udzielone pozwolenie lub wydany nakaz na dokonanie rozbiorki,

-protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy i inne konstrukcje czesci obiektu, na ktdrych w czasie trwania robét bedg musieli stawaé
lub przebywa¢ pracownicy lub na ktérych bedg opierane drabiny i inne urzadzenia pomocnicze, posiadajg do tego dostateczng
wytrzymato$¢,

-opis Srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robét.

-date zaloZenia i usuniecie urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi.

-wszelkie inne okolicznodci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo Zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Prowadzenie tak rozbiérek jak i demontazy, jezeli zachodzi obawa obalenia czgsci kondygnacii przez wiatr jest wzbronione.
Podczas wiatru o szybko$ci przekraczajacej 10 m/sek. roboty nalezy przerwa¢ Aby zapobiec pyleniu w czasie trwania robot
przeznaczone do rozbidrki czesci obiektu nalezy obficie polewaé woda. Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowaé zsuwnice pochyke i rynny
zsypowe lub osiatkowania. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest wzbronione.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne oraz podnos$niki i materiaty uzywane do tych urzadzen powinny odpowiada¢
wymaganiom "Dz. U. Nr 13/72". Przej$cia i pomosty muszg by¢ zabezpieczone za pomoca barier i bortnic.

Znajdujace sie w poblizu budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latamie, stupy, przewody oraz ro$linno$¢ nalezy stosownie do
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potrzeby zabezpieczyC przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. W razie niemoznosci uniknigcia w czasie robdt wiekszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne. W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w
hetmach, a przy obalaniu $cian w rekawicach ochronnych. Miejsca ustawienia drabin powinny by¢ wskazane przez kierownika
robét. Jezeli zachodzi potrzeba czasowego zamkniecia ruchu lub jego ograniczenia nalezy stosownie do przepiséw lokalnych:
-ustawi¢ we wiasciwych miejscach przepisowe znaki ostrzegawcze i kierunkowe wskazujace drogi objazdowe, po uprzednim uzyskaniu
zgody zarzadcy drogi;

-ustawi¢ wyznaczonych pracownikdéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne, do uprzedzania o niebezpieczenistwie i kierowania
ruchem;

-zastosowac oba wiw $rodki tacznic.

Przed przystapieniem do rozbidrki wykonawca powinien stwierdzic, czy na miejscu objetym robotami lub w sasiedztwie w strefie
niebezpiecznej nie przebywajg osoby postronne, a dopiero po stwierdzeniu, ze w strefie niebezpiecznej nie ma oséb postronnych
mozna przystapi¢ do odtaczenia od rozbieranego obiektu wszelkich instalacii (elektrycznej, gazowej, wodociagowo-kanalizacyjnej itp).
Rozbidrka reczna:

Recznie dokonuje sig rozbiérki tylko w tych przypadkach, gdy odzysk materiatow to uzasadnia oraz kiedy ze wzgledéw na
bezpieczenstwo ludzi i otoczenia nie mozna zastosowa¢ obalenia lub wyburzenia. W takich przypadkach po odtgczeniu instalaci
najpierw rozbiera si¢ dach, nastepnie stropy, a dalej kolejno mury $cian warstwa za warstwa. Jezeli rozbiérka ma by¢ wykonywana na
wysokosci 2 m ponad otaczajacym terenem bez uzywania rusztowan nalezy zaopatrzy¢ pracownikéw w szelki bezpieczenstwa, ktdre
nalezy potaczy¢ linkg zapinajacq zakoriczong narzedziem samohamujgcym z linkg ochronng umocowang, trwale na wysokosci
1,5 m do dwu podp6r (masztow lub drabin na koricach frontu pracy). Tak zabezpieczeni pracownicy moga poruszaé sie
bezpiecznie na wysokosci po terenie rozbidrki, a w razie np. upadku grozi im zawieszenie na linie zapinajacej.

Jezeli w czasie rozbierania okreslonego obiektu zachodzi potrzeba pracy w jednym pionie na kilku poziomach wéwczas kazdy nizszy
poziom trzeba zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym. Miejsca przeznaczenia na zrzucenie gruzu i odpadkéw powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych.

Rozbiérka przez obalenie i wyburzenie:

Teren przy obalanej Scianie lub innej czgsci obiektu, na stosownej do potrzeb odlegto$ci,powinien by¢ ogrodzony lub w
inny sposob niedostepny zaréwno dla pracownikéw jak i 0sdb postronnych. Obalanie $cian lub innych elementdw przez
podkopywanie i podcinanie jest wzbronione. Przy zaktadaniu liny nalezy zastosowac taki sposéb jej dzwigania wzwyz
iumocowanie w miejscu przeznaczenia, aby przypadkowo stracone cegly lub gruz nie spadty na pracownikéw. Umocowanie liny
powinno by¢ niezawodne.

Przy obalaniu mechanicznym nalezy usuna¢ pracownikéw i maszyny poza strefe zagrozong razeniem elementami
obalanego obiektu. Dtugos¢ lin przymocowanych do obalonych elementéw powinna by¢ co najmniej trzykrotnie wigksza od
wysokosci obalanego obiektu. Liny nalezy sprawdzaé kazdorazowo przed uzyciem. Przed przystapieniem do obalania kierownik robot
powinien sprawdzi¢ stanowiska pracownikéw zatrudnionych przy obalaniu. Po obaleniu i opadnieciu gruzu i pytu mozna przystapi¢ do
rozbidrki recznej obalonych elementéw na mniejsze czgsci.

Obalanie i wyburzanie obiektdw i ich cze$ci za pomocg materiatow wybuchowych:

Zabrania si¢ stosowania na przedmiotowej inwestycji.

Demontaze:

Demontazy dokonuje sie zachowujgc warunki bhp takie same jak przy montazu ale w kolejnosci odwrotnej, ustalonej doktadnie w
programie robot. Na przeznaczonych do montazu elementach konstrukcji oznacza si¢ dokfadnie miejsce zamocowania zawiesin
zblocza np. zurawia. Przed przystapieniem do demontazu kazdego elementu (odkrecenia, odkucia, czy odciecia) nalezy za
pomoca zawiesi, dobranych odpowiednio do potrzeb, przeznaczony do demontazu element zawiesi w gardzieli haka zurawia, a
dopiero po tym przystapi¢ do odtgczenia tego elementu od reszty konstrukciji. Jezeli demontaz okreslonego elementu moze
spowodowac zaktécenie rownowagi pozostatych, a zwtaszcza stupdw czy $cian, rownowagg nalezy zapewni¢ za pomocg,
posiadanych do dyspozyciji urzadzen (np. odciagdw, podparé, rozparé, kotew itp.).

Zdemontowane elementy przemieszcza sig za pomocg np. zurawia lub innej dzwignicy na sktadowisko na otwartej przestrzeni,
gdzie o ile nie sg przeznaczone do dalszego uzytku, zostang rozmontowane na czesci przeznaczone do przemieszczania na
miejsce przeznaczenia lub na ztom.



